

## 제6장 업무 중복도

□ 사업책임기술인 : 구 본 진

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	제1하수처리장 개량사업 기본 및 실시설계 용역	2021-04-29 ~2026-04-15	174일 (5.8개월)	3,625	광주광역시	-
계		5.8개월(48.33%)				

□ 상하수도분야 책임기술인 : 진 성 곤

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	금호강 단위유역 유역하수도 정비계획 변경수립(2차)	2025-06-19 ~2026-06-19	239일 (7.97개월)	695	대구지방환경청	-
2	풍납-1-1 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계	2025-05-14 ~2026-11-04	377일 ※당해용역기간 12개월적용	928	서울특별시	-
계		19.97개월(166.42%)				

□ 토목구조/토질·지질분야 책임기술인 : 김 익 중

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	함평항지구 농어촌 마을하수도 정비사업 외 2건 기본 및 실시설계용역	2023-09-20 ~2026-12-31	434일 ※당해용역기간 12개월적용	1,375	전라남도 함평군	-
2	영암군 삼호중블록(1~3소블록) 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2025-05-27 ~2026-05-21	210일 (7.0개월)	432	전라남도 영암군	-
3	고흥군 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2025-06-23 ~2026-12-14	417일 ※당해용역기간 12개월적용	2,320	전라남도 고흥군	-
계		31.0개월(258.33%)				

□ 기계/전기분야 책임기술인 : 김 형 곤

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	영주시 가흥 및 풍기정수장 기술안전진단용역	2025-08-13 ~2026-04-09	168일 (5.6개월)	393	영주시	-
2	제1하수처리장 개량사업 기 본 및 실시설계 용역	2021-04-29 ~2026-04-15	174일 (5.8개월)	3,625	광주광역시	-
3	운암동 공구의거리 배수분구 하수도정비 중점관리지역 정 비사업 기본 및 실시설계용 역	2025-09-23 ~2027-03-16	509일 ※당해용역기간 12개월적용	2,054	광주광역시 북구청	-
4	진주정수장 고도정수처리시 설 설치사업 기본 및 실시설 계 용역	2023-06-09 ~2027-06-12 ※과업중지 24.03.28	3개월이상 과업중지중	2,320	진주시	-
계		23.4개월(195%)				

□ 수질관리분야 책임기술인 : 김 유 식

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	제1하수처리장 개량사업 기본 및 실시설계 용역	2021-04-29 ~2026-04-15	174일 (5.8개월)	3,625	광주광역시	-
2	진주정수장 고도정수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2023-06-09 ~2027-06-12 ※과업중지 24.03.28	3개월이상 과업중지중	2,320	진주시	-
계		5.8개월(48.33%)				

□ 상하수도분야 참여기술인 : 박 선 우

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	영천시 공공하수처리시설 개선사업 기본 및 실시설계 용역	2025-08-22 ~2026-02-17	117일 (3.9개월)	738	영천시 환경사업소	-
계		3.9개월(32.5%)				

□ 토목구조/토질·지질분야 참여기술인 : 김 승 환

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
	“해당사항 없음”					
계		0개월(0%)				

□ 기계/전기분야 참여기술인 : 김 인 수

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	색달공공하수처리시설 증설 사업 기본 및 실시설계 용역	2025-06-25 ~2026-06-24	244일 (8.13개월)	1,237	제주특별자치도	-
2	공주시 노후하수관로 정밀조 사용역(2차)	2025-04-23 ~2026-10-14	356일 (11.87개월)	1,830	공주시	-
3	진주정수장 고도정수처리시 설 설치사업 기본 및 실시설 계 용역	2023-06-09 ~2027-06-12 ※과업중지 24.03.28	3개월이상 과업중지중	2,320	진주시	-
계		20.0개월(166.67%)				



□ 수질관리분야 참여기술인 : 신 혜 주

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	제1하수처리장 개량사업 기본 및 실시설계 용역	2021-04-29 ~2026-04-15	174일 (5.8개월)	3,625	광주광역시	-
2	영암군 후속 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2024-06-24 ~2026-06-23	243일 (8.1개월)	1,098	영암군 수도사업소	-
계		13.9개월(115.83%)				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 김 용 화

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	금호강 단위유역 유역하수도 정비계획 변경수립(2차)	2025-06-19 ~2026-06-19	239일 (7.97개월)	695	대구지방환경청	-
2	영암군 후속 노후상수도 정 비사업 기본 및 실시설계 용 역	2024-06-24 ~2026-06-23	243일 (8.1개월)	1,098	영암군 수도사업소	-
계		16.07개월(133.92%)				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 임 영 균

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
	“해당사항 없음”					
계		0개월(0%)				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 김 명 중

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	운암동 공구의거리 배수분구 하수도정비 중점관리지역 정비사업 기본 및 실시설계용역	2025-09-23 ~2027-03-16	509일 ※당해용역기간 12개월적용	2,054	광주광역시 북구청	-
계		12개월(100%)				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 전 은 성

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	함평향지구 농어촌 마을하수도 정비사업 외 2건 기본 및 실시설계용역	2023-09-20 ~2026-12-31	434일 ※당해용역기간 12개월적용	1,375	전라남도 함평군	-
2	영암군 삼호중블록(1~3소블록) 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2025-05-27 ~2026-05-21	210일 (7.0개월)	432	전라남도 영암군	-
3	고흥군 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2025-06-23 ~2026-12-14	417일 ※당해용역기간 12개월적용	2,320	전라남도 고흥군	-
계		31.0개월(258.33%)				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 박 장 주

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	함평항지구 농어촌 마을하수도 정비사업 외 2건 기본 및 실시설계용역	2023-09-20 ~2026-12-31	434일 ※당해용역기간 12개월적용	1,375	전라남도 함평군	-
2	고흥군 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2025-06-23 ~2026-12-14	417일 ※당해용역기간 12개월적용	2,320	전라남도 고흥군	-
계		24개월(200%)				

□ 토목구조/토질·지질분야 실무기술인 : 류 시 원

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
	“해당사항 없음”					
계		0개월(0%)				

□ 토목구조/토질·지질분야 실무기술인 : 이 한 준

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	당진배수분구(읍내동) 도시침수예방사업 기본 및 실시설계용역	2024-10-14 ~2026-04-06	165일 (5.5개월)	1,303	당진시	-
2	영암군 후속 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2024-06-24 ~2026-06-23	243일 (8.1개월)	1,098	영암군 수도사업소	-
계		13.6개월(113.33%)				



□ 토목구조/토질·지질분야 실무기술인 : 방 성 준

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	영암군 삼호중블록(1~3소블 록) 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2025-05-27 ~2026-05-21	210일 (7.0개월)	432	전라남도 영암군	-
2	고흥군 노후상수관망 정비사 업 기본 및 실시설계 용역	2025-06-23 ~2026-12-14	417일 ※당해용역기간 12개월적용	2,320	전라남도 고흥군	-
계		19.0개월(158.33%)				

□ 토목구조/토질·지질분야 실무기술인 : 송 형 용

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
	“해당사항 없음”					
계		0개월(0%)				

□ 토목구조/토질·지질분야 실무기술인 : 조 정 화

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
	“해당사항 없음”					
계		0개월(0%)				

□ 기계/전기분야 실무기술인 : 김 영 석

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	단월1,2 정수장 기술진단 용역	2025-07-11 ~2026-07-10	260일 (8.67개월)	598	충주시 상수도사업소	-
2	봉현배수지 증설공사 기본 및 실시설계 용역	2025-06-25 ~2026-12-16	419일 ※당해용역기간 12개월적용	590	서울특별시	-
3	파평 공공하수처리시설 증설 및 운정·탄현 하수관로정비 사업 기본 및 실시설계용역	2025-08-04 ~2027-02-03	468일 ※당해용역기간 12개월적용	2,082	파주시	-
계		32.67개월(272.25%)				

□ 기계/전기분야 실무기술인 : 정 인 석

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
	“해당사항 없음”					
계		0개월(0%)				

□ 기계/전기분야 실무기술인 : 양 광 호

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	제1하수처리장 개량사업 기본 및 실시설계 용역	2021-04-29 ~2026-04-15	174일 (5.8개월)	3,625	광주광역시	-
2	진주정수장 고도정수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2023-06-09 ~2027-06-12 ※과업중지 24.03.28	3개월이상 과업중지중	2,320	진주시	-
계		5.8개월(48.33%)				

□ 기계/전기분야 실무기술인 : 정 동 호

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	제1하수처리장 개량사업 기본 및 실시설계 용역	2021-04-29 ~2026-04-15	174일 (5.8개월)	3,625	광주광역시	-
2	단월1,2 정수장 기술진단 용역	2025-07-11 ~2026-07-10	260일 (8.67개월)	598	충주시 상수도사업소	-
계		14.47개월(120.58%)				

□ 기계/전기분야 실무기술인 : 사 영 빈

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	영암군 후속 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2024-06-24 ~2026-06-23	243일 (8.1개월)	1,098	영암군 수도사업소	-
계		8.1개월(67.5%)				



□ 수질관리분야 실무기술인 : 박 상 혁

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
	“해당사항 없음”					
계		0개월(0%)				

□ 수질관리분야 실무기술인 : 김 성 언

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
	“해당사항 없음”					
계		0개월(0%)				

□ 수질관리분야 실무기술인 : 원 중 범

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	횡성군 하수도정비기본계획 변경 수립용역	2025-05-13 ~2027-01-02	436일 ※당해용역기간 12개월적용	1,617	횡성군	-
계		12개월(100%)				

□ 수질관리분야 실무기술인 : 장 주 원

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	2030 평택시 도시관리계획 (재정비) 및 지구단위계획(재 정비) 수립 용역	2023-12-15 ~2026-04-02	161일 (5.37개월)	2,042	평택시	-
2	영암군 후속 노후상수도 정 비사업 기본 및 실시설계 용 역	2024-06-24 ~2026-06-23	243일 (8.1개월)	1,098	영암군 수도사업소	-
계		13.47개월(112.25%)				

□ 수질관리분야 실무기술인 : 김 철 중

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	함평항지구 농어촌 마을하수도 정비사업 외 2건 기본 및 실시설계용역	2023-09-20 ~2026-12-31	434일 ※당해용역기간 12개월적용	1,375	전라남도 함평군	-
2	영암군 삼호중블록(1~3소블록) 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2025-05-27 ~2026-05-21	210일 (7.0개월)	432	전라남도 영암군	-
3	고흥군 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2025-06-23 ~2026-12-14	417일 ※당해용역기간 12개월적용	2,320	전라남도 고흥군	-
계		31.0개월(258.33%)				