

기술자평가서 세부평가사유서

- 용역명 : 진도군 하수도정비 기본계획(변경) 용역
- 심사번호 : A 번
- 평가위원 : 가

평가항목	평가사유	
1. 설계팀의 경험 및 역량	사업책임기술자의 유사용역 수행실적	사업책임기술자의 유사용역 수행실적 양호함
	분야별 책임기술자의 유사용역 수행실적	분야별 책임기술자의 유사용역 수행실적 양호함
2. 수행계획	과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	과업 성격, 범위에 대한 이해도 매우 우수함
	과업단계별 작업계획 및 체계	단계별 작업계획 및 체계가 매우 우수함
	관련계획, 법령 등 검토 및 설계적용 방안	관련계획, 법령 등 설계적용 방안이 보통임
3. 수행방법	수행용역에 대한 특정 경험 및 해당 용역 적용성	수행용역에 대한 특기경험 및 해당용역 적용성 양호함
	예상 문제점 및 대책	예상되는 문제점 및 대책이 양호함

※ 세부 평가사유서는 평가항목 별로 요구조건의 부합정도와 장·단점을 비교하여 작성하여야 함.

건설기술진흥법 시행규칙 제28조제2항제2호 가목 및 [별표2]의 규정에 따라 위와 같이 평가사유서를 제출합니다.

2019년 5월 16일

기술자평가서 평가위원회 위원장 귀하

기술자평가서 세부평가사유서

○ 용역명 : 진도군 하수도정비 기본계획(변경) 용역

○ 심사번호 : B 번

○ 평가위원 : 가

평가항목	평가사유	
1. 설계팀의 경험 및 역량	사업책임기술자의 유사용역 수행실적	사업책임기술자의 유사용역 수행실적이 매우 우수함.
	분야별 책임기술자의 유사용역 수행실적	분야별 책임기술자의 유사용역 수행실적이 매우 우수함.
2. 수행계획	과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	과업의 성격에 대해 충분히
	과업단계별 작업계획 및 체계	과업단계별 작업계획, 체계 분명함.
	관련계획, 법령 등 검토 및 설계적용 방안	관련계획이나, 법령등을 실제 적용 방안이 매우 우수함.
3. 수행방법	수행용역에 대한 특정 경험 및 해당 용역 적용성	특정 경험 및 해당 용역의 적용성이 매우 우수함.
	예상 문제점 및 대책	예상되는 문제점과 대책이 매우 우수함.

※ 세부 평가사유서는 평가항목 별로 요구조건의 부합정도와 장·단점을 비교하여 작성하여야 함.

건설기술진흥법 시행규칙 제28조제2항제2호 가목 및 [별표2]의 규정에 따라 위와 같이 평가사유서를 제출합니다.

2019년 5월 16일

기술자평가서 평가위원회 위원장 귀하

기술자평가서 세부평가사유서

○ 용역명 : 진도군 하수도정비 기본계획(변경) 용역

○ 심사번호 : A 번

○ 평가위원 : 나

평가항목	평가사유	
1. 설계팀의 경험 및 역량	사업책임기술자의 유사용역 수행실적	하수도정비 기본계획 용역 수행 실적이 있으나, 진도군에서 특별년도로 정한 2025년 계획 수립 실적이 부족함.
	분야별 책임기술자의 유사용역 수행실적	분야별 책임기술자를 수질관리 분야 책임기술자가 진도군 하수도정비 기본계획(부담변경) 및 물제이용 관리 계획 수립 용역 실적이 있어 우려 사항을 잘 알고 있으리라 판단됨.
2. 수행계획	과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	진도군 특성상 도서지역이 많은데 불구하고 도서지역에 대한 하수도 상황에 대한 대응 방안을 제시하지 않고 있음.
	과업단계별 작업계획 및 체계	과업단계별 작업계획 및 체계가 우수함.
	관련계획, 법령 등 검토 및 설계적용 방안	관련 법령사항에 대하여 검토한 사항이 있으나 검토한 관련 계획을 제시하지 않고 있어 다소 미비함.
3. 수행방법	수행용역에 대한 특정 경험 및 해당 용역 적용성	유기분리 비용 절감에 대한 의견을 제시하지 않음.
	예상 문제점 및 대책	예상 문제점에서 진도군 광역 이전을 제시하지 않음.

※ 세부 평가사유서는 평가항목 별로 요구조건의 부합정도와 장·단점을 비교하여 작성하여야 함.

건설기술진흥법 시행규칙 제28조제2항제2호 가목 및 [별표2]의 규정에 따라 위와 같이 평가사유서를 제출합니다.

2019년 5월 16일

기술자평가서 평가위원회 위원장 귀하

기술자평가서 세부평가사유서

○ 용역명 : 진도군 하수도정비 기본계획(변경) 용역

○ 심사번호 : B 번

○ 평가위원 : 나

평가항목	평가사유	
1. 설계팀의 경험 및 역량	사업책임기술자의 유사용역 수행실적	하수도정비 기본계획 용역 수행 실적중 진도군에서 목포변두리 정화 2차년 계획 수립 실적이 있음.
	분야별 책임기술자의 유사용역 수행실적	분야별 책임기술자중 수질관리 분야 책임기술자가 인근 리업근 하수도정비 기본계획(변경)수행 용역에 참여한 실적을 있으나 진도군 수행 실적이 없어 다소 불리하리라 판단됨.
2. 수행계획	과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	진도군 특색상 도시지역에 대한 하수도 보수를 상장에 대한 의견 및 대응방안을 제시하는등 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도가 우수함.
	과업단계별 작업계획 및 체계	과업단계별 작업계획 및 체계가 우수함.
	관련계획, 법령 등 검토 및 설계적용 방안	관련 법령 뿐만아니라 우려된 하수도 관련 계획지표등 검토하여 설계 적용방안을 제시하는등 검토사항이 우수함.
3. 수행방법	수행용역에 대한 특정 경험 및 해당 용역 적용성	실제기간 관측 및 유지관리 수문비용 절감 방안 등 제시하고 있음.
	예상 문제점 및 대책	예상되는 문제점에 추가하여 진도군 침수지역에 대한 의견을 제시하며 우수함.

※ 세부 평가사유서는 평가항목 별로 요구조건의 부합정도와 장·단점을 비교하여 작성하여야 함.

건설기술진흥법 시행규칙 제28조제2항제2호 가목 및 [별표2]의 규정에 따라 위와 같이 평가사유서를 제출합니다.

2019년 5월 16일

기술자평가서 평가위원회 위원장 귀하

기술자평가서 세부평가사유서

○ 용역명 : 진도군 하수도정비 기본계획(변경) 용역

○ 심사번호 : A 번

○ 평가위원 : 다

평가항목	평가사유	
1. 설계팀의 경험 및 역량	사업책임기술자의 유사용역 수행실적	중규모 노수공이 유사용역 실적을 보유하고 있어 사건 목적에 제시.
	분야별책임기술자의 유사용역 수행실적	하수도정비 기본 계획 개항에 대한 일반적인 유사용역 수행실적을 보유
2. 수행계획	과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	일반적인 하수도 정비를 수행하고 있어 장로 지역적 여건이 다른 도시지역에 대한 반영이 없음.
	과업단계별 작업계획 및 체계	과업 단계별 계획수립이 체계적이고 세부화되어 있음
	관련계획, 법령 등 검토 및 설계적용 방안	분야별로 관련 검토내용을 연계하여 적용을 유도
3. 수행방법	수행용역에 대한 특정 경험 및 해당 용역 적용성	수행 용역에 대한 특정경험을 연계한 설계기법 활용이 양호
	예상 문제점 및 대책	예상 문제점 및 처리대책은 현지에겐 고려하여 충분히 제시함.

※ 세부 평가사유서는 평가항목 별로 요구조건의 부합정도와 장·단점을 비교하여 작성하여야 함.

건설기술진흥법 시행규칙 제28조제2항제2호 가목 및 [별표2]의 규정에 따라 위와 같이 평가사유서를 제출합니다.

2019년 5월 16일

기술자평가서 평가위원회 위원장 귀하

기술자평가서 세부평가사유서

○ 용역명 : 진도군 하수도정비 기본계획(변경) 용역

○ 심사번호 : B 번

○ 평가위원 : 다

평가항목	평가사유	
1. 설계팀의 경험 및 역량	사업책임기술자의 유사용역 수행실적	중규모, 소규모의 유사용역 실적을 12유하한 양이며 용역 수행상 주관관 및 사업담당 평가가 양호함.
	분야별책임기술자의 유사용역 수행실적	하수도 정비 기본계획 제1차에 대한 일괄적인 유사용역 수행실적이 주관관 및 사업담당을 반영 하여 양호함.
2. 수행계획	과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	일괄적인 하수도 정비를 수행하여야 하는 도내지역에 대한 방안이 잘 참작된 것임.
	과업단계별 작업계획 및 체계	사업총괄, 과업단계별 주요업무는 체계적으로 작성
	관련계획, 법령 등 검토 및 설계적용 방안	잔여 및 하수도 정비는 법제도가 정비되어 있음.
3. 수행방법	수행용역에 대한 특정 경험 및 해당 용역 적용성	수행용역의 특성 경험을 적용한 사례기반은 많음, 새로하이어 정비.
	예상 문제점 및 대책	진도군이 양호한 예상문제점 및 대책수행이 양호함.

※ 세부 평가사유서는 평가항목 별로 요구조건의 부합정도와 장·단점을 비교하여 작성하여야 함.

건설기술진흥법 시행규칙 제28조제2항제2호 가목 및 [별표2]의 규정에 따라 위와 같이 평가사유서를 제출합니다.

2019년 5월 16일

기술자평가서 평가위원회 위원장 귀하

기술자평가서 세부평가사유서

○ 용역명 : 진도군 하수도정비 기본계획(변경) 용역

○ 심사번호 : A 번

○ 평가위원 : 라 

평가항목	평가사유	
1. 설계팀의 경험 및 역량	사업책임기술자의 유사용역 수행실적	태양동일 경력 적절
	분야별책임기술자의 유사용역 수행실적	사업수행 우선진 및 수행성과 적절
2. 수행계획	과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	외업 성격 및 범위 파악 우수
	과업단계별 작업계획 및 체계	단계별 작업계획 수립 적절
	관련계획, 법령 등 검토 및 설계적용 방안	안전계획 및 법령, 지침 등 실제 적용방안 적절
3. 수행방법	수행용역에 대한 특정 경험 및 해당 용역 적용성	사안별 우선키워 특장 경험 우수
	예상 문제점 및 대책	사업수행의 실패적인 문제점 보다 본 사업에서 특별히 예상되는 문제점이 정중하게 적시됨.

※ 세부 평가사유서는 평가항목 별로 요구조건의 부합정도와 장·단점을 비교하여 작성하여야 함.

건설기술진흥법 시행규칙 제28조제2항제2호 가목 및 [별표2]의 규정에 따라 위와 같이 평가사유서를 제출합니다.

2019년 5월 16일

기술자평가서 평가위원회 위원장 귀하

기술자평가서 세부평가사유서

○ 용역명 : 진도군 하수도정비 기본계획(변경) 용역

○ 심사번호 : B 번

○ 평가위원 : 라

평가항목	평가사유	
1. 설계팀의 경험 및 역량	사업책임기술자의 유사용역 수행실적	해당용역 경력 우수
	분야별책임기술자의 유사용역 수행실적	사업수행 유안점외 수행성과 우수, 전문원의 잘 실행..
2. 수행계획	과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	과업의 성격 및 범위 파악 적절
	과업단계별 작업계획 및 체계	단계별 작업계획 수립 우수
	관련계획, 법령 등 검토 및 설계적용 방안	관련계획 및 법령, 지침 등 설계 적용 방안 우수
3. 수행방법	수행용역에 대한 특정 경험 및 해당 용역 적용성	특정 경험을 적용한 수행용역 수행 실적 우수. 내용 자체는 우수
	예상 문제점 및 대책	예상 문제점 및 대책 우수

※ 세부 평가사유서는 평가항목 별로 요구조건의 부합정도와 장·단점을 비교하여 작성하여야 함.

건설기술진흥법 시행규칙 제28조제2항제2호 가목 및 [별표2]의 규정에 따라 위와 같이 평가사유서를 제출합니다.

2019년 5월 16일

기술자평가서 평가위원회 위원장 귀하

기술자평가서 세부평가사유서

○ 용역명 : 진도군 하수도정비 기본계획(변경) 용역

○ 심사번호 : A 번

○ 평가위원 : 마

평가항목	평가사유	
1. 설계팀의 경험 및 역량	사업책임기술자의 유사용역 수행실적	시공과제기후라의 유사용역의 실적이 다양하고 시. 군 등 지역적으로 다양한 용역도 수행한 바 있음.
	분야별책임기술자의 유사용역 수행실적	분야별로 충분히 우수한 기록과가 권위를 받고 있고, 해당분야에서 유사용역은 수행한 실적이 있음.
2. 수행계획	과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	과업의 성격 및 이해도가 명확하고, 미래지향적으로 되어 있음.
	과업단계별 작업계획 및 체계	과업단계별 작업계획이 구체적이고 체계적임.
	관련계획, 법령 등 검토 및 설계적용 방안	관련 계획, 법령 등 검토가 잘 되어 있고, 특히 검토된 내용을 본 용역에 구체적으로 적용하는 방안이 잘 제시되어 있음.
3. 수행방법	수행용역에 대한 특정 경험 및 해당 용역 적용성	수행용역 관련 특정 경험에 대한 적용사항이 비교적 평이하고 일반적인 내용임.
	예상 문제점 및 대책	예상 문제점에 대한 대책이 항목별로 구체적이 잘 제시되어 있고, 특히 A선부의 LCC 검토내용이 부가되어 제시되어 있음.

※ 세부 평가사유서는 평가항목 별로 요구조건의 부합정도와 장·단점을 비교하여 작성하여야 함.

건설기술진흥법 시행규칙 제28조제2항제2호 가목 및 [별표2]의 규정에 따라 위와 같이 평가사유서를 제출합니다.

2019년 5월 16일

기술자평가서 평가위원회 위원장 귀하

기술자평가서 세부평가사유서

○ 용역명 : 진도군 하수도정비 기본계획(변경) 용역

○ 심사번호 : B 번

○ 평가위원 : 마

평가항목	평가사유	
1. 설계팀의 경험 및 역량	사업책임기술자의 유사용역 수행실적	사업책임기술자의 유사용역이 비교적 근래 수행하였고 시·군 등 지역적으로 다양하고, 중견적인 회사에 참여한 실적이 있음 (한정공판) 발주용역
	분야별책임기술자의 유사용역 수행실적	분야별로 풍부하고 우수한 기술자가 채용됨 받고 있고, 해당분야에서 유사용역을 수행한 실적이 있음.
2. 수행계획	과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	이러한 성격과 이해도가 구체적이나 비교적 현실적인 내용으로 되어 있음.
	과업단계별 작업계획 및 체계	과업단계별 계획이 다소 산발적이며 각 단계에 대한 빈 (예, 승인서 등) 등이 미흡하게 표현되어 있음
	관련계획, 법령 등 검토 및 설계적용 방안	관련 계획, 법령 등이 가능한 우수함. 관련 계획의 기본내용을 본 용역에 충실하게 적용하는 방안이 다소 구체적이지 못함.
3. 수행방법	수행용역에 대한 특정 경험 및 해당 용역 적용성	수행용역에 대한 특정 경험에 대한 적용사항이 진도군 실정에 맞는 구체적인 내용으로 되어 있음.
	예상 문제점 및 대책	예상 문제점 및 대책이 구체적으로 구별되어 잘 관리되어 있음 특히 기뢰의 경우로 진도군 관내지역에 대한 대책이 제시되어 있음.

※ 세부 평가사유서는 평가항목 별로 요구조건의 부합정도와 장·단점을 비교하여 작성하여야 함.

건설기술진흥법 시행규칙 제28조제2항제2호 가목 및 [별표2]의 규정에 따라 위와 같이 평가사유서를 제출합니다.

2019년 5월 16일

기술자평가서 평가위원회 위원장 귀하

기술자평가서 세부평가사유서

○ 용역명 : 진도군 하수도정비 기본계획(변경) 용역

○ 심사번호 : A 번

○ 평가위원 : 바

평가항목	평 가 사 유	
1. 설계팀의 경험 및 역량	사업책임기술자의 유사용역 수행실적	순간위(안양권) 하수도정비계획 1건 포함 경력.
	분야별책임기술자의 유사용역 수행실적	전신지역 내기 참여하여 지역 용역 참여 경력 우수.
2. 수행계획	과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	현행/현상 계획
	과업단계별 작업계획 및 체계	공정률(%) 중심으로 계획 수립
	관련계획, 법령 등 검토 및 설계적용 방안	관련계획 변경사항 검토 등 인반적
3. 수행방법	수행용역에 대한 특정 경험 및 해당 용역 적용성	포괄적 설계기법(고도처리, 총량관리 계획 등) 적용
	예상 문제점 및 대책	보편적 문제점/대책 수립

※ 세부 평가사유서는 평가항목 별로 요구조건의 부합정도와 장·단점을 비교하여 작성하여야 함.

건설기술진흥법 시행규칙 제28조제2항제2호 가목 및 [별표2]의 규정에 따라 위와 같이 평가사유서를 제출합니다.

2019년 5월 16일

기술자평가서 평가위원회 위원장 귀하

기술자평가서 세부평가사유서

○ 용역명 : 진도군 하수도정비 기본계획(변경) 용역

○ 심사번호 : B 번

○ 평가위원 : 바

평가항목	평가사유	
1. 설계팀의 경험 및 역량	사업책임기술자의 유사용역 수행실적	진도군(홍성현) 하수도정비 계획 1건 포함하여 기본입찰시 설계, 인력도 보유
	분야별책임기술자의 유사용역 수행실적	전남지역 3건 참여로 지역경력이 상대적으로 우수.
2. 수행계획	과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	하수도 동장전력 송전선(빅데이터/클라우드 시스템 등) 등 우수.
	과업단계별 작업계획 및 체계	공정별 투입인력 계획 수립 등 보다 체계적
	관련계획, 법령 등 검토 및 설계적용 방안	진도군 관리계획(수행용) 지도와 적용으로 보다 정확적 설계
3. 수행방법	수행용역에 대한 특정 경험 및 해당 용역 적용성	유원모형(SWMM) 등 구체적인 해석기법 적용
	예상 문제점 및 대책	지도 불일치 문제를 인지 해결하고 지반조사색상장 구축 방향.

※ 세부 평가사유서는 평가항목 별로 요구조건의 부합정도와 장·단점을 비교하여 작성하여야 함.

건설기술진흥법 시행규칙 제28조제2항제2호 가목 및 [별표2]의 규정에 따라 위와 같이 평가사유서를 제출합니다.

2019년 5월 16일

기술자평가서 평가위원회 위원장 귀하

기술자평가서 세부평가사유서

○ 용역명 : 진도군 하수도정비 기본계획(변경) 용역

○ 심사번호 : A 번

○ 평가위원 : 사

평가항목	평가사유	
1. 설계팀의 경험 및 역량	사업책임기술자의 유사용역 수행실적	유사용역 수행 실적 전수는 경쟁사와 비슷하나 그 우수성이 미흡함.
	분야별 책임기술자의 유사용역 수행실적	분야별 책임 기술자의 유사용역 수행실적은 비슷하나 그 우수성이 미흡함.
2. 수행계획	과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	경쟁사 보다 과업 수행 업무 범위와 내용을 명확하게 제시하였고, 수행 구안점을 잘 제시하였음.
	과업단계별 작업계획 및 체계	경쟁사 보다 과업 단계별 작업계획 및 체계가 우수함.
	관련계획, 법령 등 검토 및 설계적용 방안	경쟁사 보다 더 관련계획과 법령 검토 및 설계적용 방안이 우수함.
3. 수행방법	수행용역에 대한 특정 경험 및 해당 용역 적용성	관련 용역의 경험과 적용성이 경쟁사 보다 미흡함.
	예상 문제점 및 대책	대당 지역에서의 예상되는 문제점의 진단과 대책이 경쟁사 보다 미흡함.

※ 세부 평가사유서는 평가항목 별로 요구조건의 부합정도와 장·단점을 비교하여 작성하여야 함.

건설기술진흥법 시행규칙 제28조제2항제2호 가목 및 [별표2]의 규정에 따라 위와 같이 평가사유서를 제출합니다.

2019년 5월 16일

기술자평가서 평가위원회 위원장 귀하

기술자평가서 세부평가사유서

○ 용역명 : 진도군 하수도정비 기본계획(변경) 용역

○ 심사번호 : B 번

○ 평가위원 **사**

평가항목	평 가 사 유	
1. 설계팀의 경험 및 역량	사업책임기술자의 유사용역 수행실적	유사용역수행 실적 건수는 경쟁사와 같으나 우수성이 우수함.
	분야별책임기술자의 유사용역 수행실적	유사용역수행 실적 건수는 경쟁사와 같으나 우수성이 우수함.
2. 수행계획	과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	경쟁사보다 과업수행 업무 범위와 내용이 불명확함.
	과업단계별 작업계획 및 체계	경쟁사보다 과업단계별 작업계획 및 체계가 미흡함.
	관련계획, 법령 등 검토 및 설계적용 방안	경쟁사보다 관련 계획과 법령 검토 및 설계적용 방안이 미흡함.
3. 수행방법	수행용역에 대한 특정 경험 및 해당 용역 적용성	관련 용역의 경험과 적용성이 경쟁사보다 우수함.
	예상 문제점 및 대책	대상 지역에서 예상 문제점의 진각과 대책이 경쟁사보다 우수함.

※ 세부 평가사유서는 평가항목 별로 요구조건의 부합정도와 장·단점을 비교하여 작성하여야 함.

건설기술진흥법 시행규칙 제28조제2항제2호 가목 및 [별표2]의 규정에 따라 위와 같이 평가사유서를 제출합니다.

2019년 5월 16일

기술자평가서 평가위원회 위원장 귀하