

## 업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : 윤환구

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	부산광역시남구하수관로기술진단용역	24.12.30~26.06.22	404일	522	부산광역시남구	화신:한수:우리 40%:30%:30% 전체 : 1,306
2	익산시용수공급확대사업기본및실시설계용역	25.02.20~26.03.16	306일	978	한국수자원공사	※단독 전체 : 978
3	목포시노후상수관망정비사업기본및실시설계 용역	25.04.17~26.02.16	278일	401	전라남도목포시	화신:동해:한맥:산하:영진 55%:15%:15%:15%:측,지 전체 : 924
계		$988\text{일} \div 540\text{일} \times 100 = 182.96\%$				

□ 상하수도 책임기술인 : 문영길

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
	해당사항 없음					
계		-				

□ 토목구조 책임기술인 : 박정배

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
	해당사항 없음					
계		-				

□ 기계 책임기술인 : 조도석

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	목포시노후상수관망정비사업기본및실시설계 용역	25.04.17~26.02.16	278일	401	전라남도목포시	화신:동해:한맥:산하:영진 55%:15%:15%:15%:측,지 전체 : 924
2	강화매음농어촌마을하수도정비사업기본및실 시설계용역	24.07.15~25.12.19 (중지일 : 25.05.12)	222일	436	한국농어촌공사경기지역 본부	화신:한맥:세원 72%:28%:분담 전체 : 835
계		500일 ÷ 540일 × 100 = 92.59%				

□ 수질관리 책임기술인 : 정혜정

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	2040년철원군기본계획및군관리계획(재정비)수립용역	20.03.25~25.10.03	142일	912	강원도철원군	화신:삼안:일신 69%:20%:11% 전체 : 1,322
2	영암구립천구림지구지방하천정비사업기본및 실시설계용역	24.08.06~25.09.29	138일	432	전라남도영암군	화신:기림:선진:도시종합 66%:18%:16%:측지 전체 : 775
3	목포시노후상수관망정비사업기본및실시설계 용역	25.04.17~26.02.16	278일	401	전라남도목포시	화신:동해:한맥:산하:영진 55%:15%:15%:15%:측,지 전체 : 924
4	강화매음농어촌마을하수도정비사업기본및실 시설계용역	24.07.15~25.12.19 (중지일 : 25.05.12)	222일	436	한국농어촌공사경기지역 본부	화신:한맥:세원 72%:28%:분담 전체 : 835
계		780일 ÷ 540일 × 100 = 144.44%				

□ 상하수도 책임기술인 : 박성일

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	통영시하수도정비기본계획변경용역	25.01.20~26.07.31	443일	903	경상남도 통영시	동해종합:금성:지오 65%:35%:분담 전체 : 1,433
		443일 ÷ 540일 × 100 = 82.04%				

□ 토질지질 참여기술인 : 이중삼

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	동해시하수관로정비공사(목호2단계)실시설 계용역	24.12.17~26.06.16	398일	590	강원특별자치도동해시상 하수도사업소	화신:법한:영화:서운 45%:40%:15%:측량,지질 전체 : 1,598
2	노후하수관로(신호대교구간)정비기본및실시 설계용역	24.06.21~25.06.20 (중지일 : 24.11.20)	중지 3개월 이상	342	부산광역시	화신:지에스 70%:30% 전체 : 489
계		398일 ÷ 540일 × 100 = 73.70%				

□ 전기 참여기술인 : 권기현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	동해시하수관로정비공사(목호2단계)실시설 계용역	24.12.17~26.06.16	398일	590	강원특별자치도동해시상 하수도사업소	화신:법한:영화:서운 45%:40%:15%:측량,지질 전체 : 1,598
2	목포시노후상수관망정비사업기본및실시설계 용역	25.04.17~26.02.16	278일	401	전라남도목포시	화신:동해:한맥:산하:영진 55%:15%:15%:15%:측,지 전체 : 924
계		676일 ÷ 540일 × 100 = 125.19%				



□ 수질관리 참여기술인 : 구자혁

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	군산국가산업단지경쟁력강화사업사업계획수 립(재생계획및재생시행계획)용역	20.07.27~25.11.14	184일	442	전라북도군산시	경동:유현:동해:경원 60.2%:27.2%:9.7%:2.8% 전체 : 1,626
계		184일 ÷ 540일 × 100 = 34.07%				

□ 상하수도 실무기술인 : 추성민

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
	해당사항 없음					
계		-				

□ 상하수도 실무기술인 : 최한울

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
	해당사항 없음					
계		-				

□ 상하수도 실무기술인 : 김익수

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	삼호읍용양지구하수도중점관리지역정비사업 기본및실시설계용역	24.10.15~25.11.08	178일	187	전라남도영암군	도화:동아:신화:유현:도원:한국건설 52%:14%:14%:14%:4%:2% 전체 : 1,321
2	군산국가산업단지경쟁력강화사업사업계획수 립(재생계획및재생시행계획)용역	20.07.27~25.11.14	184일	442	전라북도군산시	경동:유현:동해:경원 60.2%:27.2%:9.7%:2.8% 전체 : 1,626
계		362일 ÷ 540일 × 100 = 67.04%				

□ 상하수도 실무기술인 : 신형덕

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	군산국가산업단지경쟁력강화사업사업계획수 립(재생계획및재생시행계획)용역	20.07.27~25.11.14	184일	442	전라북도군산시	경동:유현:동해:경원 60.2%:27.2%:9.7%:2.8% 전체 : 1,626
계		184일 ÷ 540일 × 100 = 34.07%				

□ 상하수도 실무기술인 : 한재구

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
	해당사항 없음					
계		-				

□ 토질지질 실무기술인 : 임충혁

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	금강방우지구하천환경정비사업설시설계용역	23.07.21~25.11.06	176일	836	금강유역환경청	화신:선진:탐:씨앤씨 60%:40%:측량:지질 전체 : 1,720
2	영암구립천구림지구지방하천정비사업기본및 설시설계용역	24.08.06~25.09.29	138일	432	전라남도영암군	화신:기림:선진:도시종합 66%:18%:16%:측지 전체 : 775
3	거창군화장시설건립군관리계획(시설)결정및 설시설계용역	25.02.14~25.08.12	90일	349	경상남도거창군	화신:현진 70%:30% 전체 : 499
4	노후하수관로(신호대교구간)정비기본및설시 설계용역	24.06.21~25.06.20 (중지일 : 24.11.20)	중지 3개월 이상	342	부산광역시	화신:지예스 70%:30% 전체 : 489
계		404일 ÷ 540일 × 100 = 74.81%				

□ 토목구조 실무기술인 : 이준희

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	군산국가산업단지경쟁력강화사업사업계획수 립(재생계획및재생시행계획)용역	20.07.27~25.11.14	184일	442	전라북도군산시	경동:유현:동해:경원 60.2%:27.2%:9.7%:2.8% 전체 : 1,626
계		184일 ÷ 540일 × 100 = 34.07%				



□ 토질지질 실무기술인 : 임수미

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	군산국가산업단지경쟁력강화사업사업계획수 립(재생계획및재생시행계획)용역	20.07.27~25.11.14	184일	442	전라북도군산시	경동:유현:동해:경원 60.2%:27.2%:9.7%:2.8% 전체 : 1,626
계		184일 ÷ 540일 × 100 = 34.07%				

□ 토질지질 실무기술인 : 전준필

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	군산국가산업단지경쟁력강화사업사업계획수립(재생계획및재생시행계획)용역	20.07.27~25.11.14	184일	442	전라북도군산시	경동:유현:동해:경원 60.2%:27.2%:9.7%:2.8% 전체 : 1,626
2	춘양면농어촌도로(리도203호~면도101호)선형개량사업설시설계용역	23.11.01~26.02.09. (중지일 : 25.02.03)	372일	95	전라남도화순군	경동:유현:하론 66%:17%:17% 전체 : 571
계		556일 ÷ 540일 × 100 = 102.96%				

□ 토목구조 실무기술인 : 정일영

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
	해당사항 없음					
계		-				

□ 기계 실무기술인 : 손상훈

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	목포시노후상수관망정비사업기본및실시설계 용역	25.04.17~26.02.16	278일	401	전라남도목포시	화신:동해:한맥:산하:영진 55%:15%:15%:15%:측,지 전체 : 924
계		$278\text{일} \div 540\text{일} \times 100 = 51.48\%$				

□ 기계 실무기술인 : 박종민

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
	해당사항 없음					
계		-				

□ 전기 실무기술인 : 김민준

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	목포시노후상수관망정비사업기본및실시설계 용역	25.04.17~26.02.16	278일	401	전라남도목포시	화신:동해:한맥:산하:영진 55%:15%:15%:15%:측,지 전체 : 924
계		$278\text{일} \div 540\text{일} \times 100 = 51.48\%$				

□ 전기 실무기술인 : 안범준

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	목포시노후상수관망정비사업기본및실시설계 용역	25.04.17~26.02.16	278일	401	전라남도목포시	화신:동해:한맥:산하:영진 55%:15%:15%:15%:측,지 전체 : 924
계		$278\text{일} \div 540\text{일} \times 100 = 51.48\%$				

□ 기계 실무기술인 : 어시원

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	강성지구 농어촌생활용수개발사업 기본 및 실시설계 용역	25.01.13~25.10.09	148일	312	전라남도강진군	동해종합:태조:영진:성월 60%:10%:30%:분담 전체 : 656백만원
2	군산국가산업단지경쟁력강화사업사업계획수 립(재생계획및재생시행계획)용역	25.01.20~26.07.31	443일	903	경상남도통영시	동해종합:65% 금성:35% 지오:분담
계		591일 ÷ 540일 × 100 = 109.44%				



□ 수질관리 실무기술인 : 전윤희

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	목포시노후상수관망정비사업기본및실시설계 용역	25.04.17~26.02.16	278일	401	전라남도목포시	화신:동해:한맥:산하:영진 55%:15%:15%:15%:측,지 전체 : 924
계		$278\text{일} \div 540\text{일} \times 100 = 51.48\%$				

□ 수질관리 실무기술인 : 정예지

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	영암구립천구림지구지방하천정비사업기본및 실시설계용역	24.08.06~25.09.29	138일	432	전라남도영암군	화신:기림:선진:도시종합 66%:18%:16%:측지 전체 : 775
2	동해시하수관로정비공사(목호2단계)실시설 계용역	24.12.17~26.06.16	398일	590	강원특별자치도동해시상 하수도사업소	화신:범한:영화:서운 45%:40%:15%:측량,지질 전체 : 1,598
3	청도군하수도정비기본계획(변경)수립용역	24.12.24~26.12.13	578일 중복:540일	366	경상북도청도군	화신:KCI:한중E 38%:31%:31% 전체 : 964
계		$1,076\text{일} \div 540\text{일} \times 100 = 199.26\%$				

□ 수질관리 실무기술인 : 김영우

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	부산광역시녹산,신호하수처리구역하수관로 기술진단용역	24.06.14~25.12.05	205일	482	부산광역시	화신:KCI:한성:한수 40%:20%:20%:20% 전체 : 1,204
2	부산광역시남구하수관로기술진단용역	24.12.30~26.06.22	404일	522	부산광역시남구	화신:한수:우리 40%:30%:30% 전체 : 1,306
3	목포시노후상수관망정비사업기본및실시설계 용역	25.04.17~26.02.16	278일	401	전라남도목포시	화신:동해:한맥:산하:영진 55%:15%:15%:15%:측,지 전체 : 924
4	강화매음농어촌마을하수도정비사업기본및실 시설계용역	24.07.15~25.12.19 (중지일 : 25.05.12)	222일	436	한국농어촌공사경기지역 본부	화신:한맥:세원 72%:28%:분담 전체 : 835
계		1,109일 ÷ 540일 × 100 = 205.37%				

□ 수질관리 실무기술인 : 홍석영

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	춘양면농어촌도로(리도203호~면도101호)선 형개량사업실시설계용역	23.11.01~26.02.09. (중지일 : 25.02.03)	372일	95	전라남도 화순군	경동:유현:하론 66%:17%:17% 전체 : 571
계		372일 ÷ 540일 × 100 = 68.89%				

□ 수질관리 실무기술인 : 남홍준

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
	해당사항 없음					
계		-				