

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : (나득주)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	선산처리구역 노후하수관로 정비공사 실시설계용역	2023.06.22 -2025.03.30 (중지:25.03.24)	-개월 (잔여기간 3개월미만)	711	경북 구미시	
2	청리일반산업단지 하수처리수 재이용 공급사업 기본 및 실시설계용역	2023.08.28 -2024.08.26 (중지:24.07.16)	-개월 (과업중지 3개월이상)	1,350	경북 상주시	
3	칠곡군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	2023.12.28 -2025.12.26	7.53개월	2,076	경북 칠곡군	
4	현산 구산외 1건 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.06.21 -2025.05.09 (중지:25.05.01)	-개월 (잔여기간 3개월미만)	658	전남 해남군	
계			7.53개월 (41.83%)			

□ 상하수도분야 책임기술인 : (윤유정)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	보령시 도서지역 식수원 개발사업 기본 및 실시설계용역	2022.05.24 -2025.02.27 (중지:24.10.30)	-개월 (과업중지 3개월이상)	1,553	충남 보령시	
2	창대 등 6개소 공공하수처리시설 신증설사업 기본 및 실시설계용역	2022.08.25 -2024.08.12 (중지:23.11.30)	-개월 (과업중지 3개월이상)	2,425	경기도 양평군	
3	양원 소규모 배수지 건설공사외 1개사업 기본 및 실시설계용역	2022.12.26 -2024.07.23 (중지:23.12.11)	-개월 (과업중지 3개월이상)	1,154	경기도 연천군	
4	군포대야 물말끔터(공공하수처리시설) 증설공사 기본 및 실시설계용역	2023.01.04 -2025.05.03 (중지:24.07.05)	-개월 (과업중지 3개월이상)	1,172	한국토지 주택공사	
5	수도권(5) 인천평택계통 관로 복선화사업 기본 및 실시설계용역(1공구)	2023.06.19 -2025.09.23	4.40개월	3,531	한국 수자원 공사	
6	선산처리구역 노후하수관로 정비공사 실시설계용역	2023.06.22 -2025.03.30 (중지:25.03.24)	-개월 (잔여기간 3개월미만)	711	경북 구미시	
7	노단이 노후정수장 정비사업 기본 및 실시설계용역	2023.09.11 -2024.09.09 (중지:24.09.04)	-개월 (과업중지 3개월이상)	788	경남 창녕군	
8	평택시 노후하수관로 정비사업 (2단계) 기본 및 실시설계용역	2023.09.20 -2024.09.13 (중지:24.07.02)	-개월 (과업중지 3개월이상)	2,038	경기도 평택시	
9	칠곡군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	2023.12.28 -2025.12.26	7.53개월	2,076	경북 칠곡군	
계			11.93개월 (66.28%)			

□ 토목구조/토질지질분야 책임기술인 : (정광조)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	동면 국동지구 지방상수도 확충사업 등 2건 기본 및 실시설계용역	2025.03.10 -2026.01.03	7.80개월	1,121	화순군	
계			7.80개월 (43.33%)			

□ 기계/전기분야 책임기술인 : (박상수)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	남당 공공하수처리시설 설치 및 광천 하수관로정비 기본 및 실시설계용역	2021.09.08 -2023.12.25 (중지:23.10.16)	-개월 (과업중지 3개월이상)	1,622	충청남도 홍성군 수도사업소	
2	철강공단 하수도정비 중점관리지역 정비사업 기본 및 실시설계	2024.04.12 -2025.02.05 (중지:25.01.24)	-개월 (과업중지 3개월이상)	1,508	경상북도 포항시	
계			0개월 (0%)			

□ 수질관리분야 책임기술인 : (조영래)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	남당 공공하수처리시설 설치 및 광천 하수관로정비 기본 및 실시설계용역	2021.09.08 -2023.12.25 (중지:23.10.16)	-개월 (과업중지 3개월이상)	1,622	충청남도 홍성군 수도사업소	
2	창리 소규모마을하수도 설치사업 기본 및 실시설계용역	2023.04.05 -2024.09.25 (중지:24.09.13)	-개월 (과업중지 3개월이상)	476	강원도 평창군	
계			0개월 (0%)			

□ 상하수도분야 참여기술인 : (민태종)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	창대 등 6개소 공공하수처리시설 신증설사업 기본 및 실시설계용역	2022.08.25 -2024.08.12 (중지:23.11.30)	-개월 (과업중지 3개월이상)	2,425	경기도 양평군	
2	군포대야 물말끔터(공공하수처리시설) 증설공사 기본 및 실시설계용역	2023.01.04 -2025.05.03 (중지:24.07.05)	-개월 (과업중지 3개월이상)	1,172	한국토지 주택공사	
3	칠곡군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	2023.12.28 -2025.12.26	7.53개월	2,076	경북 칠곡군	
4	김해시 안동지구 도시침수예방사업(2단계) 기본 및 실시설계용역	2025.03.21 -2026.03.20	10.33개월	1,574	한국환경공단	
계			17.86개월 (99.22%)			

□ 토목구조/토질지질분야 참여기술인 : (전시웅)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	풍동,도촌 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2022.06.27 -2023.06.26 (중지:23.06.05)	-개월 (과업중지 3개월이상)	1,100	경기도 고양시	
2	남한강(3차) 급수체계조정사업 기본 및 실시설계용역	2022.12.27 -2025.08.08 (중지:24.07.03-25.07.27)	-개월 (과업중지 3개월이상)	2,420	한국수자원 공사	
3	군포대야 물말끔터(공공하수처리시설) 증설공사 기본 및 실시설계용역	2023.01.04 -2025.05.03 (중지:24.07.05)	-개월 (과업중지 3개월이상)	1,172	한국토지 주택공사	
4	암사,뚝도 정수센터 송수관 이중화 공사 기본 및 실시설계 용역	2024.05.09 -2026.06.28	13.67개월	1,244	서울특별시 서울아리수 본부	
5	백령도 해수담수화 시설공사 기본 및 실시설계용역	2024.07.08 -2026.05.04 (중지:25.04.21-25.11.16)	5.63개월	1,168	인천광역시 상수도 사업본부	
6	성주군 수도시설 기술진단용역	2025.04.25 -2026.10.16	17.33개월	1,444	경북 성주군	
계			36.63개월 (203.5%)			

☐
기계/전기분야 참여기술인 : (강석주)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	남원시 대산매립장 순환이용 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2024.12.30 -2025.10.25	5.47개월	1,248	남원시	
2	무안·일로·청계배수지 비상공급시설 확충사업 기본 및 실시설계용역	2025.01.08 -2026.01.07	7.93개월	1,475	무안군	
3	농어촌 생활용수(창평,대덕) 개발사업 기본 및 실시설계용역	2025.05.08 -2026.04.25	11.53개월	1,150	담양군 물순환사업소	
계			24.93개월 (138.5%)			

☐
수질관리분야 참여기술인 : (방현홍)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	삼호읍 용양지구 하수도 중점관리지역 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.10.15 -2025.11.08	5.93개월	1,321	영암군	
2	동면 국동지구 지방상수도 확충사업 등 2건 기본 및 실시설계용역	2025.03.10 -2026.01.03	7.80개월	1,121	화순군	
3	농어촌 생활용수(창평,대덕) 개발사업 기본 및 실시설계용역	2025.05.08 -2026.04.25	11.53개월	1,150	담양군 물순환사업소	
계			25.26개월 (140.33%)			

□ 상하수도분야 실무기술인 : (권용민)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	성주군 수도시설 기술진단용역	2025.04.25 -2026.10.16	17.33개월	1,444	경북 성주군	
계			17.33개월 (96.28%)			

□ 상하수도분야 실무기술인 : (박준우)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	배수지 내 시설물 종합정비 기본 및 실시설계용역	2025.05.08 -2026.12.18	18개월 (당해용역 과업기간적용)	2,391	서울특별시	
계			18개월 (100%)			

□ 상하수도분야 실무기술인 : (김태성)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	동면 국동지구 지방상수도 확충사업 등 2건 기본 및 실시설계용역	2025.03.10 -2026.01.03	7.80개월	1,121	화순군	
계			7.80개월 (43.33%)			

□ 상하수도분야 실무기술인 : (최성현)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	동면 국동지구 지방상수도 확충사업 등 2건 기본 및 실시설계용역	2025.03.10 -2026.01.03	7.80개월	1,121	화순군	
계			7.80개월 (43.33%)			

□ 상하수도분야 실무기술인 : (정창성)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	창리 소규모마을하수도 설치사업 기본 및 실시설계용역	2023.04.05 -2024.09.25 (중지:24.09.13)	-개월 (과업중지 3개월이상)	476	강원도 평창군	
2	철강공단 하수도정비 중점관리지역 정비사업 기본 및 실시설계	2024.04.12 -2025.02.05 (중지:25.01.24)	-개월 (과업중지 3개월이상)	1,508	경상북도 포항시	
3	고양계통(3단계) 송수관로 복선화 및 개량공사 기본·실시설계용역	2024.06.14 -2025.12.05	6.83개월	2,384	경기도 고양시	
계			6.83개월 (37.94%)			

☐ 토목구조/토질지질분야 실무기술인 : (마상준)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	청도군 하수도정비기본계획(변경)수립용역	2024.12.24 -2026.12.13	18개월 (당해용역 과업기간적용)	963	경북 청도군	
2	성주군 수도시설 기술진단용역	2025.04.25 -2026.10.16	17.33개월	1,444	경북 성주군	
계			35.33개월 (196.28%)			

☐ 토목구조/토질지질분야 실무기술인 : (강길한)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당사항없음					
계			0개월 (0%)			

☐ 토목구조/토질지질분야 실무기술인 : (김태겸)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당사항없음					
계			0개월 (0%)			

☐ 토목구조/토질지질분야 실무기술인 : (박보름)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당사항없음					
계			0개월 (0%)			

☐ 토목구조/토질지질분야 실무기술인 : (이지현)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당사항없음					
계			0개월 (0%)			

□ 기계/전기분야 실무기술인 : (유재상)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	암사,뚝도 정수센터 송수관 이중화 공사 기본 및 실시설계 용역	2024.05.09 -2026.06.28	13.67개월	1,244	서울특별시 서울아리수 본부	
2	현산 구산외 1건 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.06.21 -2025.05.09 (중지:25.05.01)	-개월 (잔여기간 3개월미만)	658	전남 해남군	
계			13.67개월 (75.94%)			

□ 기계/전기분야 실무기술인 : (성현승)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	칠곡군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	2023.12.28 -2025.12.26	7.53개월	2,076	경북 칠곡군	
2	암사,뚝도 정수센터 송수관 이중화 공사 기본 및 실시설계 용역	2024.05.09 -2026.06.28	13.67개월	1,244	서울특별시 서울아리수 본부	
계			21.2개월 (117.78%)			

□ 기계/전기분야 실무기술인 : (김맹성)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	삼호읍 용양지구 하수도 중점관리지역 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.10.15 -2025.11.08	5.93개월	1,321	영암군	
2	동면 국동지구 지방상수도 확충사업 등 2건 기본 및 실시설계용역	2025.03.10 -2026.01.03	7.80개월	1,121	화순군	
3	시종 월악지구 농어촌마을하수도 및 노후하수관로 정비사업 설계용역	2022.01.13 -2025.06.07 (중지:24.11.25)	-개월 (과업중지 3개월이상)	1,376	영암군 수도사업소	
계			13.73개월 (76.28%)			

□ 기계/전기분야 실무기술인 : (이정재)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당사항없음					
계			0개월 (0%)			

□ 기계/전기분야 실무기술인 : (구중원)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당사항없음					
계			0개월 (0%)			

☐
수질관리분야 실무기술인 : (하세원)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	밀양시 상수도관망 전문유지관리용역	2022.08.30 -2025.08.28	3.53개월	1,371	경남 밀양시	
2	칠곡군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	2023.12.28 -2025.12.26	7.53개월	2,076	경북 칠곡군	
계			11.06개월 (61.44%)			

☐
수질관리분야 실무기술인 : (박수민)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당사항없음					
계			0개월 (0%)			

☐
수질관리분야 실무기술인 : (최소윤)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	금강 천내지구 하천환경정비사업 환경영향평가 용역	2024.11.07 -2026.04.30	11.70개월	901	금강유역 환경청	
계			11.70개월 (65%)			

☐
수질관리분야 실무기술인 : (박수정)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당사항없음					
계			0개월 (0%)			

☐
수질관리분야 실무기술인 : (방준호)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	고양계통(3단계) 송수관로 복선화 및 개량공사 기본·실시설계용역	2024.06.14 -2025.12.05	6.83개월	2,384	경기도 고양시	
계			6.83개월 (37.94%)			