

업무중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : 이원재

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	봉화군 수도정비 기본 계획 변경 및 물 수요관 리 시행계획 수립용역	2022.06.30 ~2024.06.28 중지일 (2024.01.18)	- 3개월 이상 중지용역	1,074	경상북도 봉화군	범한70% 주하30%
2	김포시 수도정비기본계 획(변경) 및 상수도관망 전문기술진단 용역	2023.06.15 ~2025.09.07 ※중지기간 (2024.08.29 ~2025.05.31)	- 3개월 이상 중지용역	2,535	경기도 김포시 맑은물 사업소	범한60% 서영40%
3	영양군 흙탕물저감사업 기본 및 실시설계	2023.09.13 ~2025.08.02 ※중지기간 (2024.09.27 ~2025.07.23)	- 잔여기간 3개월미만 중지용역	381	한국 수자원 공사	범한100%
4	목동아파트 주변 하수 도 정비계획 수립 용역	2024.04.26 ~2025.08.25	3.4개월 (103일)	304	서울 특별시 양천구	범한70% 문창30%
5	흑석-1-1 소구역 하수 관로 정비사업(내수재 해위험지구) 기본 및 실 시설계 용역	2024.04.30 ~2025.10.21	5.3개월 (160일)	753	서울 특별시	범한67% 동일33% 도담(분담)
6	완주군 상수도관망 기 술진단 용역	2024.05.24 ~2025.11.19	6.2개월 (189일)	1,166	전북특별 자치도 완주군	범한60% 신한40%
7	신림면 황둔리 하수도 설치사업 기본 및 실시 설계용역	2024.06.03 ~2025.08.26	3.4개월 (104일)	1,642	강원특별 자치도 원주시 상하수도 사업소	범한50% 경원30% 삼경20%
계		중복기간 18.3개월(556일) 중복비율 102% 미만				

□ 분야별책임기술인 : 상하수도분야 유석현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	수도권(V) 인천평택계 통 관로 복선화사업 기 본 및 실시설계 용역(2 공구)	2023.06.19 ~2025.09.23	4.3개월 (132일)	2,402	한국 수자원 공사	삼안45% 범한20% 한맥20% 경호15% 도진(분담)
2	안산장상 환경기초시설 (소각, 음식물, 하수) 기 본계획용역	2023.12.15 ~2024.12.14 중지일 (2024.07.11)	- 3개월 이상 중지용역	434	한국토지 주택공사	건화75% 범한25%
3	목동아파트 주변 하수 도 정비계획 수립 용역	2024.04.26 ~2025.08.25	3.4개월 (103일)	304	서울 특별시 양천구	범한70% 문창30%
4	흑석-1-1 소구역 하수 관로 정비사업(내수재 해위험지구) 기본 및 실 시설계 용역	2024.04.30 ~2025.10.21	5.3개월 (160일)	753	서울 특별시	범한67% 동일33% 도담(분담)
5	완주군 상수도관망 기 술진단 용역	2024.05.24 ~2025.11.19	6.2개월 (189일)	1,166	전북특별 자치도 완주군	범한60% 신한40%
6	신림면 황둔리 하수도 설치사업 기본 및 실시 설계용역	2024.06.03 ~2025.08.26	3.4개월 (104일)	1,642	강원특별 자치도 원주시 상하수도 사업소	범한50% 경원30% 삼경20%
7	2024년 대청댐광역(Ⅰ· Ⅱ·Ⅲ) 및 아산공업(Ⅰ· Ⅱ) 상수도관망 통합기 술진단 용역	2024.06.24 ~2026.01.14	8.1개월 (245일)	1,068	한국 수자원 공사	정60% 범한40%
계		중복기간 30.7개월(933일) 중복비율 171% 미만				

□ 분야별책임기술인 : 토질·지질분야 허영대

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	지방어항(여수 함구미항 등 4개항)개발계획 재정비 용역	2023.11.29 ~2025.10.22 중지일 (2024.11.08)	- 3개월 이상 중지용역	1,042	전라남도	한중80% 하이콘20%
2	구치천 등 5개하천 하천기본계획 및 하천시설관리대장 작성 용역	2024.10.02 ~2026.03.25	10.4개월 (315일)	849	전라남도	이산60% 영진20% 하이콘10% 현산10%
계		중복기간 10.4개월(315일) 중복비율 58% 미만				

□ 분야별책임기술인 : 전기분야 이재언

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	양산일반산업단지 완충 저류시설 설치사업 기 본 및 실시설계	2018.09.03 ~2022.08.27 중지일 (2022.03.31)	- 3개월 이상 중지용역	638	한국환경 공단	범한60% 이산40%
2	안녕배수지 축조사업 기본 및 실시설계 용역	2021.06.24 ~2025.07.29 ※중지기간 (2022.10.20 ~2025.07.02)	- 잔여기간 3개월미만 중지용역	884	경기도 화성시 맑은물 사업소	범한70% 경호30%
3	차황급수구역 지방상수 도 확장사업 기본 및 실 시설계 용역	2025.05.07 ~2026.05.06	11.7개월 (357일)	1,305	경상남도 산청군	도화55% 범한45% 태경(분담) 아이리스 (분담)
계		중복기간 11.7개월(357일) 중복비율 66% 미만				

□ 분야별책임기술인 : 수질관리분야 변상익

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	양산일반산업단지 완충 저류시설 설치사업 기 본 및 실시설계	2018.09.03 ~2022.08.27 중지일 (2022.03.31)	- 3개월 이상 중지용역	638	한국환경 공단	범한60% 이산40%
2	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2019.06.11 ~2025.08.30 ※중지기간 (2023.07.17 ~2025.08.05)	- 잔여기간 3개월미만 중지용역	1,859	전라남도 영암군 수도 사업소	범한50% 신명35% 서광15% 해림(분담)
3	안녕배수지 축조사업 기본 및 실시설계 용역	2021.06.24 ~2025.07.29 ※중지기간 (2022.10.20 ~2025.07.02)	- 잔여기간 3개월미만 중지용역	884	경기도 화성시 맑은물 사업소	범한70% 경호30%
4	봉화군 수도정비 기본 계획 변경 및 물 수요관 리 시행계획 수립용역	2022.06.30 ~2024.06.28 중지일 (2024.01.18)	- 3개월 이상 중지용역	1,074	경상북도 봉화군	범한70% 주하30%
5	삼문배수분구 중점관리 지역 도시침수예방사업 기본 및 실시설계용역	2024.05.27 ~2025.11.17 중지일 (2025.05.15)	6.1개월 (187일)	1,187	경상남도 밀양시	삼안40% 범한35% 신화25%
계		중복기간 6.1개월(187일) 중복비율 35% 미만				

□ 분야별참여기술인 : 상하수도분야 조연우

[illegible]

□ 분야별참여기술인 : 토목구조분야 김성배

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	태천~부사간 지방도 확 포장공사 외 2지구 실 시설계용역	2024.05.20 ~2025.11.15	6.1개월 (185일)	1,405	전라남도	동성60% 하이콘40%
2	신안교~서림로 도로개 설 기본 및 실시설계 용 역	2025.01.06 ~2026.06.29	13.5개월 (411일)	1,050	광주 광역시	삼안74% 하이콘26%
계		중복기간 19.6개월(596일) 중복비율 109% 미만				

□ 분야별참여기술인 : 기계분야 차승건

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	양산일반산업단지 완충 저류시설 설치사업 기 본 및 실시설계	2018.09.03 ~2022.08.27 중지일 (2022.03.31)	- 3개월 이상 중지용역	638	한국환경 공단	범한60% 이산40%
2	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2019.06.11 ~2025.08.30 ※중지기간 (2023.07.17 ~2025.08.05)	- 잔여기간 3개월미만 중지용역	1,859	전라남도 영암군 수도 사업소	범한50% 신명35% 서광15% 해림(분담)
3	동해시 하수관로 정비 공사(목호2단계) 실시 설계용역	2024.12.17 ~2026.06.16	13.1개월 (398일)	1,598	강원특별 자치도 동해시 상하수도 사업소	화신45% 범한40% 영화15% 서윤(분담)
4	차황급수구역 지방상수 도 확장사업 기본 및 실 시설계 용역	2025.05.07 ~2026.05.06	11.7개월 (357일)	1,305	경상남도 산청군	도화55% 범한45% 태경(분담) 아이리스 (분담)
계		중복기간 24.8개월(755일) 중복비율 138% 미만				

□ 분야별참여기술인 : 수질관리분야 강성호

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영양군 흙탕물저감사업 기본 및 실시설계	2023.09.13 ~2025.08.02 ※중지기간 (2024.09.27 ~2025.07.23)	- 잔여기간 3개월미만 중지용역	381	한국 수자원 공사	범한100%
2	간전 지방상수도 2단계 확충사업 기본 및 실시 설계 용역	2024.04.23 ~2025.02.16 중지일 (2024.10.30)	- 3개월 이상 중지용역	635	전라남도 구례군 상하수도 사업소	범한70% 마인15% 대현15% 지오(분담)
계		중복기간 0개월(0일) 중복비율 0%				

□ 실무기술인 : 상하수도분야 권용범

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	수도권(V) 인천평택계 통 관로 복선화사업 기 본 및 실시설계 용역(2 공구)	2023.06.19 ~2025.09.23	4.3개월 (132일)	2,402	한국 수자원 공사	삼안45% 범한20% 한맥20% 경호15% 도진(분담)
2	고양시 하수도정비기본 계획(변경) 수립 용역	2023.06.27 ~2024.12.17 중지일 (2024.08.16)	- 3개월 이상 중지용역	2534	경기도 고양시	범한60% 서영40%
3	도고1,4처리분구 하수 관로 정비사업 기본 및 실시설계	2023.06.30 ~2024.06.28 중지일 (2024.01.25)	- 3개월 이상 중지용역	386	충청남도 아산시	범한70% 수성30%
4	여수시 지방상수도 현 대화사업 관망운영관리 및 누수탐사 용역	2023.10.04 ~2026.10.02	16.6개월 (506일)	2,905	전라남도 여수시 상하수도 사업단	범한55% 신명30% 우영15% 건영(분담)
5	수만지구 마을하수도 정비사업 기본 및 실시 설계 용역	2023.12.13 ~2025.12.05	6.7개월 (205일)	883	전라북도 완주군	범한63% 대성37% 삼화(분담)
6	2025년 보령댐광역상 수도 상수도관망 기술 진단 용역	2025.05.02 ~2026.07.25	14.4개월 (437일)	695	한국 수자원 공사	범한100%
계		중복기간 42개월(1280일) 중복비율 234% 미만				

□ 실무기술인 : 상하수도분야 김지민

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	도고1,4처리분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계	2023.06.30 ~2024.06.28 중지일 (2024.01.25)	- 3개월 이상 중지용역	386	충청남도 아산시	범한70% 수성30%
2	남강댐계통광역상수도(2단계) 한산도계통 대체관로 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2024.01.02 ~2025.07.24 ※중지기간 (2025.01.13 ~2025.07.11)	- 잔여기간 3개월미만 중지용역	915	한국 수자원 공사	범한75% 명성25% 한일(분담)
3	간전 지방상수도 2단계 확충사업 기본 및 실시설계 용역	2024.04.23 ~2025.02.16 중지일 (2024.10.30)	- 3개월 이상 중지용역	635	전라남도 구례군 상하수도 사업소	범한70% 마인15% 대현15% 지오(분담)
4	목동아파트 주변 하수도 정비계획 수립 용역	2024.04.26 ~2025.08.25	3.4개월 (103일)	304	서울 특별시 양천구	범한70% 문창30%
5	흑석-1-1 소구역 하수관로 정비사업(내수재해위험지구) 기본 및 실시설계 용역	2024.04.30 ~2025.10.21	5.3개월 (160일)	753	서울 특별시	범한67% 동일33% 도담(분담)
6	완주군 상수도관망 기술진단 용역	2024.05.24 ~2025.11.19	6.2개월 (189일)	1,166	전북특별 자치도 완주군	범한60% 신한40%
7	2024년 대청댐광역(Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ) 및 아산공업(Ⅰ·Ⅱ) 상수도관망 통합기술진단 용역	2024.06.24 ~2026.01.14	8.1개월 (245일)	1,068	한국 수자원 공사	정60% 범한40%
계		중복기간 23개월(697일) 중복비율 128% 미만				

□ 실무기술인 : 상하수도분야 정호준

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	김포시 수도정비기본계획(변경) 및 상수도관망 전문기술진단 용역	2023.06.15 ~2025.09.07 ※중지기간 (2024.08.29 ~2025.05.31)	- 3개월 이상 중지용역	2,535	경기도 김포시 맑은물 사업소	범한60% 서영40%
2	간전 지방상수도 2단계 확충사업 기본 및 실시 설계 용역	2024.04.23 ~2025.02.16 중지일 (2024.10.30)	- 3개월 이상 중지용역	635	전라남도 구례군 상하수도 사업소	범한70% 마인15% 대현15% 지오(분담)
3	반포유수지 재구조화 기본구상 용역	2024.10.10 ~2025.10.09	4.9개월 (148일)	291	서울 특별시	범한70% 서현30%
4	동해시 하수관로 정비 공사(목호2단계) 실시 설계용역	2024.12.17 ~2026.06.16	13.1개월 (398일)	1,598	강원특별 자치도 동해시 상하수도 사업소	화신45% 범한40% 영화15% 서윤(분담)
계		중복기간 18개월(546일) 중복비율 100%				

□ 실무기술인 : 상하수도분야 최원석

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	가평통합정수장 배수지 증설공사 실시설계 용 역	2025.03.20 ~2025.09.15	4.1개월 (124일)	20	경기도 가평군 상수도 사업소	범한100%
계		중복기간 4.1개월(124일) 중복비율 23% 미만				

□ 실무기술인 : 상하수도분야 이창익

[illegible]

□ 실무기술인 : 토목구조분야 이병화

[illegible]

□ 실무기술인 : 토질·지질분야 우동석

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	봉화군 수도정비 기본 계획 변경 및 물 수요관 리 시행계획 수립용역	2022.06.30 ~2024.06.28 중지일 (2024.01.18)	- 3개월 이상 중지용역	1,074	경상북도 봉화군	범한70% 주하30%
2	수장지구 마을하수도 설치 및 쌍암지구 하수 관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2023.05.16 ~2025.10.13 ※중지기간 (2024.04.26 ~2025.09.29)	- 잔여기간 3개월미만 중지용역	790	전라북도 순창군	범한50% KCI35% 신한15% 삼화(분담)
3	천남 외 2개소 공공하 수처리시설 기본 및 실 시설계 용역	2023.05.26 ~2024.08.22 중지일 (2024.03.07)	- 3개월 이상 중지용역	1,519	경기도 여주시 하수 사업소	동명70% 범한30% 청운(분담)
4	김포시 수도정비기본계 획(변경) 및 상수도관망 전문기술진단 용역	2023.06.15 ~2025.09.07 ※중지기간 (2024.08.29 ~2025.05.31)	- 3개월 이상 중지용역	2,535	경기도 김포시 맑은물 사업소	범한60% 서영40%
5	수만지구 마을하수도 정비사업 기본 및 실시 설계 용역	2023.12.13 ~2025.12.05	6.7개월 (205일)	883	전라북도 완주군	범한63% 대성37% 삼화(분담)
6	동해시 하수관로 정비 공사(목호2단계) 실시 설계용역	2024.12.17 ~2026.06.16	13.1개월 (398일)	1,598	강원특별 자치도 동해시 상하수도 사업소	화신45% 범한40% 영화15% 서윤(분담)
계		중복기간 19.8개월(603일) 중복비율 111% 미만				

□ 실무기술인 : 토질·지질분야 김승빈

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	수만지구 마을하수도 정비사업 기본 및 실시 설계 용역	2023.12.13 ~2025.12.05	6.7개월 (205일)	883	전라북도 완주군	범한63% 대성37% 삼화(분담)
2	안산장상 환경기초시설 (소각, 음식물, 하수) 기 본계획용역	2023.12.15 ~2024.12.14 중지일 (2024.07.11)	- 3개월 이상 중지용역	434	한국토지 주택공사	건화75% 범한25%
3	남강댐계통광역상수도 (2단계) 한산도계통 대 체관로 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2024.01.02 ~2025.07.24 ※중지기간 (2025.01.13 ~2025.07.11)	- 잔여기간 3개월미만 중지용역	915	한국 수자원 공사	범한75% 명성25% 한일(분담)
4	목동아파트 주변 하수 도 정비계획 수립 용역	2024.04.26 ~2025.08.25	3.4개월 (103일)	304	서울 특별시 양천구	범한70% 문창30%
5	음성 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시 설계용역	2024.10.21 ~2025.10.20 중지일 (2025.01.07)	- 3개월 이상 중지용역	675	충청북도 음성군 수도 사업소	범한68% 선32% 한일(분담)
계		중복기간 10.1개월(308일) 중복비율 57% 미만				

□ 실무기술인 : 토목구조분야 정운호

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	지방어항(여수 함구미 항 등 4개항)개발계획 재정비 용역	2023.11.29 ~2025.10.22 중지일 (2024.11.08)	- 3개월 이상 중지용역	1,042	전라남도	한중80% 하이콘20%
계		중복기간 0개월(0일) 중복비율 0%				

□ 실무기술인 : 기계분야 정승채

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	천남 외 2개소 공공하수처리시설 기본 및 실시설계 용역	2023.05.26 ~2024.08.22 중지일 (2024.03.07)	- 3개월 이상 중지용역	1,519	경기도 여주시 하수 사업소	동명70% 범한30% 청운(분담)
2	간전 지방상수도 2단계 확충사업 기본 및 실시설계 용역	2024.04.23 ~2025.02.16 중지일 (2024.10.30)	- 3개월 이상 중지용역	635	전라남도 구례군 상하수도 사업소	범한70% 마인15% 대현15% 지오(분담)
3	동해시 하수관로 정비공사(목호2단계) 실시설계용역	2024.12.17 ~2026.06.16	13.1개월 (398일)	1,598	강원특별 자치도 동해시 상하수도 사업소	화신45% 범한40% 영화15% 서윤(분담)
4	교로리 하수관로 및 장고항 연계관로 정비공사 기본 및 실시설계용역	2025.04.22 ~2026.04.16	11.1개월 (337일)	383	충청남도 당진시	범한70% 경인30%
계		중복기간 24.2개월(735일) 중복비율 135% 미만				

□ 실무기술인 : 기계분야 민찬유

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	금가 오목이 외 1개소 농어촌마을 하수도 정 비사업 기본 및 실시설 계 용역	2023.07.20 ~2024.09.19 중지일 (2024.05.28)	- 3개월 이상 중지용역	371	충청북도 충주시 환경 수자원 본부	범한70% 선30%
2	영양군 흙탕물저감사업 기본 및 실시설계	2023.09.13 ~2025.08.02 ※중지기간 (2024.09.27 ~2025.07.23)	- 잔여기간 3개월미만 중지용역	381	한국 수자원 공사	범한100%
3	삼문배수분구 중점관리 지역 도시침수예방사업 기본 및 실시설계용역	2024.05.27 ~2025.11.17 중지일 (2025.05.15)	6.1개월 (187일)	1,187	경상남도 밀양시	삼안40% 범한35% 신화25%
4	신림면 황둔리 하수도 설치사업 기본 및 실시 설계용역	2024.06.03 ~2025.08.26	3.4개월 (104일)	1,642	강원특별 자치도 원주시 상하수도 사업소	범한50% 경원30% 삼경20%
5	화목·장유 공공하수처 리시설 현대화사업 마 스터플랜 수립 용역	2024.10.16 ~2025.10.10	4.9개월 (149일)	176	경상남도 김해시	범한100%
6	마장 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시 설계용역	2024.10.21 ~2026.01.18	8.2개월 (249일)	909	경기도 이천시	범한70% 디엠30%
계		중복기간 22.6개월(689일) 중복비율 126% 미만				

□ 실무기술인 : 전기분야 최명호

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	교로리 하수관로 및 장 고항 연계관로 정비공 사 기본 및 실시설계용 역	2025.04.22 ~2026.04.16	11.1개월 (337일)	383	충청남도 당진시	범한70% 경인30%
계		중복기간 11.1개월(337일) 중복비율 62% 미만				

□ 실무기술인 : 전기분야 홍두성

[illegible]

□ 실무기술인 : 전기분야 오경래

[illegible]

□ 실무기술인 : 수질관리분야 이도원

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영양군 흙탕물저감사업 기본 및 실시설계	2023.09.13 ~2025.08.02 ※중지기간 (2024.09.27 ~2025.07.23)	- 잔여기간 3개월미만 중지용역	381	한국 수자원 공사	범한100%
2	수만지구 마을하수도 정비사업 기본 및 실시 설계 용역	2023.12.13 ~2025.12.05	6.7개월 (205일)	883	전라북도 완주군	범한63% 대성37% 삼화(분담)
3	창원 북천1지구 하천재 해예방사업 실시설계용 역	2024.12.16 ~2026.04.09	10.8개월 (330일)	494	경상남도	도화60% 범한20% 경화20%
계		중복기간 17.5개월(535일) 중복비율 98% 미만				

□ 실무기술인 : 수질관리분야 최석규

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	간전 지방상수도 2단계 확충사업 기본 및 실시 설계 용역	2024.04.23 ~2025.02.16 중지일 (2024.10.30)	- 3개월 이상 중지용역	635	전라남도 구례군 상하수도 사업소	범한70% 마인15% 대현15% 지오(분담)
계		중복기간 0개월(0일) 중복비율 0%				

□ 실무기술인 : 수질관리분야 박승현

[illegible]

□ 실무기술인 : 수질관리분야 원희영

[illegible]