

## 업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

### □ 사업책임기술인 : 김영호(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	의정부시 노후 상수관로 개선사업 기본 및 실시설 계용역	2022-07-15~ 2025-08-13  *24.05.29 90일이상중지	<b>중복도 미평가</b>	2,032	경기도 의정부시	도화54% 케이지30% 청운4% 지케이12% ※총852백만
2	남양주시 수도정비기본 계획(변경) 및 상수도관 망 전문기술진단	2024-05-24 ~ 2025-11-14	6.13개월	1,472	경기도 남양주시 상하수도 관리센터	KG60% 제일40% ※총2,454백만
3	영산강하류 단위유역 유 역하수도 정비계획(변경) 수립 용역	2024-06-17 ~ 2025-12-12	7.07개월	452	환경부 영산강유역환 경청	KG65% 수성35% ※총696백만
4	하수도정비 중점관리지역 교현천분구 외 1개소 도심 침수예방사업 기본 및 실시 설계용역	2024-06-18 ~ 2025-09-10	3.97개월	1,207	충청북도 충주시 환경수자원본부	KG67% 지명33% 지케이분담 ※총1,207백만
5	2025년도 포항시 하수도정 비 기본계획(변경) 수립 용 역	2025-05-13 ~ 2027-05-12	24.27개월 ※당해용역 18개월중복	1,570	경상북도 포항시 맑은물사업본부 하수도과	KG65% 청명35% ※총2,416백만
계		35.17개월 / 195.4%				

### □ 상하수도분야 책임기술인 : 강성원(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	의정부시 하수도정비 기본 계획(변경) 수립용역	2018-10-01 ~ 2025-11-17  *23.04.10 3개월이상 중지, 중지연장	<b>잔여47일</b>  <b>중복도 미평가</b>	213	경기도 의정부시	KG 29% 삼안 35% 동명 28% 동부 13% 한국측량 4% ※총231백만
2	부산광역시 동부, 수영하수 처리구역 하수관로 기술진 단 용역	2024-06-14 ~ 2025-12-05	6.83개월	673	부산광역시	KG60% 수성40% ※총1,123백만
3	고군산지구 마을하수도 정 비사업(2단계) 기본 및 실 시설계용역	2024-12-30 ~ 2026-06-29	13.70개월	504	전북특별자치 도 군산시 수도사업소	KG65% 세화35% 금산분담 ※총903백만
4	신사-1 소구역 하수관로 정 비사업 기본 및 실시설계 용역	2025-05-14 ~ 2026-11-04	17.97개월	279	서울특별시 은평구	KG52% 대콘30% 경호18% 세광분담 ※총591백만
계		38.50개월 / 213.9%				

□ 토질지질분야 책임기술인 : 박상윤(우영)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	예내정수장 고도정수처리 시설 설치사업 외 1건 기 본 및 실시설계용역	2023-07-04 ~ 2025-10-28  *23.12.18~ 25.06.26중지	<b>90일이상중지</b>  <b>중복도 미평가</b>	509	고흥군	한중60% 우영40% 한남분담 ※총1,288백만
2	해남군 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획수 립 용역	2023-12-22 ~ 2025-12-10	7.00개월	581	해남군	한중60% 우영30% 일신10% ※총1,936백만
3	해남군 하수도정비 기본 계획(변경) 수립 용역	2024-11-25 ~ 2025-11-19	6.30개월	401	해남군	한중50% 우영20% 만승30% ※총2,008백만
계		13.30개 월 / 73.9%				

□ 전기분야 책임기술인 : 박종필(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	기술진단에 따른 하수관 로 정비 기본 및 실시설 계용역(2권역)	2024-05-09 ~ 2025-10-08	4.90개월	545	서울특별시	KG37% 대콘34% 건화29% 지케이분담 ※총1,700백만
2	남천지구 공공하수처리시 설 설치사업 기본 및 실 시설계용역	2024-11-05 ~ 2025-08-31	3.63개월	438	충청북도 단양군	KG65% 홍익35% 분담:지케이 ※총769백만
3	정남 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설 계용역	2024-12-18 ~ 2025-12-17	7.23개월	702	경기도 화성시 맑은물사업소	KG60% 경동40% ※총1,170백만
4	인천광역시 송도하수처리 구역 하수관로 기술진단 용역	2025-05-09 ~ 2026-11-08	18.10개월 ※당해용역 18개월중복	628	인천광역시 환경국 하수과	KG60% 삼안40% ※총1,047백만
계		33.76개 월 / 187.6%				

□ 수질관리분야 책임기술인 : 김현우(수성)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	양산시 하수도정비기본계획(변경) 수립 용역	2024-05-29 ~ 2026-05-18	12.30개월	528	경상남도 양산시	삼안60% 수성40% ※총1,320백만
2	분류식지역 오수간선관로 설치 타당성조사 및 기본 계획 용역	2024-05-31 ~ 2025-11-30	6.67개월	211	서울특별시	제일69% 수성31% ※총683백만
계		18.97개월 / 105.4%				

□ 상하수도분야 참여기술인 : 강안규(우영)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	예내정수장 고도정수처리시설 설치사업 외 1건 기본 및 실시설계용역	2023-07-04 ~ 2025-10-28  *23.12.18~ 25.06.26중지	90일이상중지  중복도 미평가	509	고흥군	한중60% 우영40% 한남분담 ※총1,288백만
2	여수시 지방상수도 현대화 사업 관망운영관리 및 누수 탐사 용역	2023-10-04 ~ 2026-10-02	16.87개월	259	여수시 상하수도 사업단	범한55% 신명30% 우영15% 건영분담 ※총2,905백만
계		16.87개월 / 93.7%				

□ 토목구조분야 참여기술인 : 하상용(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	가남 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시 설계용역	2024-05-24 ~ 2025-11-23	6.43개월	385	경기도 여주시 하수사업소	한중38% 삼안31% KG31% 경수분담 ※총1,279백만
2	하수도정비 중점관리지역 교현천분구 외 1개소 도심 침수예방사업 기본 및 실시 설계용역	2024-06-18 ~ 2025-09-10	3.97개월	1,207	충청북도 충주시 환경수자원본부	KG67% 지명33% 지케이분담 ※총1,207백만
3	터널방재시설 설치공사 건 설엔지니어링(실시설계) 사 업	2024-10-02 ~ 2025-09-16	4.17개월	210	국토교통부 대전지방국토관 리청 보은국토관리사 무소	KG54% 범창46% ※총389백만
4	국도17호선 금산 추부 요광 리 병목지점개선 건설엔지 니어링(실시설계)	2024-12-18 ~ 2026-06-10	13.07개월	203	국토교통부 대전지방국토관 리청 논산국토관리사 무소	KG100% GK분담 ※총231백만
5	선단배수지 설치공사 기 본 및 실시설계용역	2025-01-02 ~ 2026-01-01	7.73개월	786	경기도 포천시 안전도시국 상하수과	KG80% 삼안20% 지케이분담 ※총1,064백만
계		35.37개월 / 196.5%				

□ 기계분야 참여기술인 : 정홍모(수성)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영산강하류 단위유역 유역하수도 정비계획(변 경) 수립 용역	2024-06-17 ~ 2025-12-12	7.07개월	452	환경부 영산강유역 환경청	KG65% 수성35% ※총696백만
2	영해배수분구(남천) 도시 침수 예방사업 기본 및 실 시설계, 남정배수구역(양 성배수분구) 하수도정비대 책 수립용역	2025-02-06 ~ 2026-02-05	8.90개월	510	경상북도 영덕군 물관리 사업소	수성51% 동진49% 우수분담 ※총1,022백만
3	상동 목방마을 오수관로 정비공사 기본 및 실시설 계 용역	2025-03-06 ~ 2025-10-31	5.67개월	122	경상남도 김해시	한중60% 수성40% ※총306백만
계		21.64개월 / 120.2%				

□ 수질관리분야 참여기술인 : 류재현(우영)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	해남군 하수도정비 기본계 획(변경) 수립 용역	2024-11-25 ~ 2025-11-19	6.30개월	401	해남군	한중50% 우영20% 만승30% ※총2,008백만
계		6.30개월 / 35.0%				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 임창현(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	황정지구 외 2개 지구 농 어촌마을하수도 설치사업 기본 및 실시설계용역	2024-08-23 ~ 2025-11-15	6.17개월	1,090	충청북도 단양군	KG69% 홍익31% 메가,GK분담 ※총1,090백만
2	남천지구 공공하수처리시 설 설치사업 기본 및 실 시설계용역	2024-11-05 ~ 2025-08-31	3.63개월	438	충청북도 단양군	KG57% 홍익31% 지케이12% ※총769백만
3	여주시 정수장 기술진 단 용역	2024-12-31 ~ 2025-10-26	5.50개월	213	경기도 여주시	KG45% 한중55% ※총475백만
계		15.30개월 / 85.0%				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 고준영(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	제천시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시 설계 용역	2025-02-28~ 2027-02-27	21.80개월 ※당해용역 18개월중복	1,329	한국 수자원공사	KG31% 지명30% 경호19% 범한10% 부경10 ※총4,288백만
2	화현 공공하수처리시설 및 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2025-04-21 ~ 2026-04-20	11.37개월	641	경기도 포천시 안전도시국 상하수과	선진60% KG40% 해성분담 아삼분담 ※총1,826백만
계		29.37개월 / 163.2%				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 황의철(우영)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	예내정수장 고도정수처리 시설 설치사업 외 1건 기본 및 실시설계용역	2023-07-04 ~ 2025-10-28  *23.12.18~ 25.06.26중지	90일이상중지  중복도 미평가	509	고흥군	한중60% 우영40% 한남분담 ※총1,288백만
2	여수시 지방상수도 현대화사업 관망운영관리 및 누수탐사 용역	2023-10-04 ~ 2026-10-02	16.87개월	259	여수시 상하수도 사업단	범한55% 신명30% 우영15% 건영분담 ※총2,905백만
3	해남군 하수도정비 기본 계획(변경) 수립 용역	2024-11-25 ~ 2025-11-19	6.30개월	401	해남군	한중50% 우영20% 만승30% ※총2,008백만
계		23.17개월 / 128.7%				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 이승희(우영)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	예내정수장 고도정수처리 시설 설치사업 외 1건 기본 및 실시설계용역	2023-07-04 ~ 2025-10-28  *23.12.18~ 25.06.26중지	90일이상중지  중복도 미평가	509	고흥군	한중60% 우영40% 한남분담 ※총1,288백만
2	해남군 하수도정비 기본 계획(변경) 수립 용역	2024-11-25 ~ 2025-11-19	6.30개월	401	해남군	한중50% 우영20% 만승30% ※총2,008백만
계		6.30개월 / 35.0%				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 심희조(수성)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영해배수분구(남천) 도시 침수 예방사업 기본 및 실시설계, 남정배수구역 (양성배수분구) 하수도정 비대책 수립용역	2025-02-06 ~ 2026-02-05	8.90개월	510	경상북도 영덕군 물관리 사업소	수성51% 동진49% 우수분담 ※총1,022백만
계		8.90개월 / 49.4%				

□ 토목구조분야 실무기술인 : 최다슬(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	의정부시 노후 상수관 로 개선사업 기본 및 실시설계용역	2022-07-15~ 2025-08-13 *24.05.29 90일이상중지	중복도 미평가	2,032	경기도 의정부시	도화54% 케이 지30% 청운4% 지케이12% ※총852백만
2	경기용인 플랫폼시티 도 시기발사업 지구내 구조 물 기본 및 실시설계용역	본용역 22.08.08~ 25.09.15 관리용역 25.09.16~ 29.12.15	4.13개월  *관리용역제외	4,083	경기주택도시공 사	KG:39% 유신:11% KSM:14% 동명:15% 도화:21% ※총10,471백만
3	장흥호 스카이워크 조성 사업 실시설계용역	2024-09-19 ~ 2025-12-31	7.70개월	191	전라남도 장흥군	KG70% 산하30% ※총273백만
4	국도17호선 금산 추부 요 관리 병목지점개선 건설 엔지니어링(실시설계)	2024-12-18 ~ 2026-06-10	13.07개월	203	국토교통부 대전지방국토관 리청 논산국토관리사 무소	KG 100% GK분담 ※총231백만
계		24.90개월 / 138.3%				

□ 토질지질분야 실무기술인 : 주인철(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당사항 없음					
계		-				

☐ 토목구조분야 실무기술인 : 서건필(우영)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	여수국가산단 남수가도 교 개축공사 기본 및 실시설계 용역	2025-02-28 ~ 2025-11-27	6.57개월	180	여수시	한중70% 우영30% ※총601백만
계		6.57개월 / 36.5%				

☐ 토질지질분야 실무기술인 : 나현호(우영)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당사항 없음					
계		-				

☐ 토목구조분야 실무기술인 : 이의준(수성)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당사항 없음					
계		-				

☐ 기계분야 실무기술인 : 조혜연(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당사항 없음					
계		-				

□ 전기분야 실무기술인 : 권민균(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당사항 없음					
계		-				

□ 기계분야 실무기술인 : 김도훈(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영산강하류 단위유역 유역하수도 정비계획(변경) 수립 용역	2024-06-17 ~ 2025-12-12	7.07개월	452	환경부 영산강유역환경청	KG65% 수성35% ※총696백만
계		7.07개월 / 39.3%				

□ 기계분야 실무기술인 : 강철구(우영)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	예내정수장 고도정수처리시설 설치사업 외 1건 기본 및 실시설계용역	2023-07-04 ~ 2025-10-28  *23.12.18~ 25.06.26중지	90일이상중지  중복도 미평가	509	고흥군	한중60% 우영40% 한남분담 ※총1,288백만
2	해남군 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2024-11-25 ~ 2025-11-19	6.30개월	401	해남군	한중50% 우영20% 만승30% ※총2,008백만
계		6.30개월 / 35.0%				



□ 기계분야 실무기술인 : 노충섭(수성)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	진주시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2023-06-12 ~ 2025-12-31  *25.04.11중지	8.83개월	1,057	경상남도 진주시	수성45% 삼안30% 한울25% ※총2,349백만
계		8.83개월 / 49.1%				

□ 수질관리분야 실무기술인 : 이수완(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	농어촌생활용수개발사업(봉현지구) 기본 및 실시설계용역	2024-10-14 ~ 2025-10-08	4.90개월	406	경상북도 영주시	KG25% 동명36% 태성22% 서영17% ※총1,633백만
2	남천지구 공공하수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2024-11-05 ~ 2025-08-31	3.63개월	438	충청북도 단양군	KG57% 홍익31% 지케이12% ※총769백만
3	여주시 정수장 기술진단용역	2024-12-31 ~ 2025-10-26	5.50개월	213	경기도 여주시	KG45% 한중55% ※총475백만
4	2025년도 포항시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2025-05-13 ~ 2027-05-12	24.27개월 ※당해용역 18개월중복	1,570	경상북도 포항시 맑은물사업본부 하수도과	KG65% 청명35% ※총2,416백만
계		32.03개월 / 177.9%				

□ 수질관리분야 실무기술인 : 김효수(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	해남 남천 등 6개하천 하천기본계획및 하천시설관리대장 작성 용역	2025-02-19 ~ 2026-04-14	11.17개월	658	전라남도	KG 90% 우리10% 매일 분담 ※총1,071백만
계		11.17개월 / 62.1%				

□ 수질관리분야 실무기술인 : 김가현(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당사항 없음					
계		-				

□ 수질관리분야 실무기술인 : 정은영(우영)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	예내정수장 고도정수처리 시설 설치사업 외 1건 기 본 및 실시설계용역	2023-07-04 ~ 2025-10-28  *23.12.18~ 25.06.26중지	90일이상중지  중복도 미평가	509	고흥군	한중60% 우영40% 한남분담 ※총1,288백만
2	여수시 공업지역기본계획 수립 용역	2024.04.23~ 2025.10.22	5.37개월	73	전라남도 여수시	※공동이행 케이지:65% 우영:35% ※총계약금액: 211백만원
3	해남군 하수도정비 기본 계획(변경) 수립 용역	2024-11-25 ~ 2025-11-19	6.30개월	401	해남군	한중50% 우영20% 만승30% ※총2,008백만
계		11.67개월 / 64.8%				

□ 수질관리분야 실무기술인 : 김호영(수성)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	칠서취수장 시설개선(신 설)사업 기본 및 실시설 계용역	2023-04-18 ~ 2025-08-31  *25.04.03중지	5.03개월	743	경상남도 창원시	건화40% 수성30% 도화30% 지에스분담 ※총2,557백만
2	진주시 하수도정비 기본 계획(변경) 수립 용역	2023-06-12 ~ 2025-12-31  *25.04.11중지	8.83개월	1,057	경상남도 진주시	수성45% 삼안30% 한울25% ※총2,349백만
3	삼동배수분구 외 1개소 도시침수예방사업 기본 및 실시설계 용역	2024-11-05 ~ 2025-11-04	5.80개월	773	경기도 의왕시	수성49% 동부30% 한주21% 토아분담 ※총1,744백만원
계		19.66개월 / 109.2%				