

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : 유광운

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	청도군하수도정비기본계획(변경)수립용역	24.12.24~26.12.13	416일 중복:365일	964	경상북도청도군	
계		$365\text{일} \div 365\text{일} \times 100 = 100.00\%$				

□ 상하수도 책임기술인 : 김진연

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	2025년시흥시차집관로기술진단용역	25.08.12~26.05.08	197일	508	경기도시흥시	
계		$197\text{일} \div 365\text{일} \times 100 = 53.97\%$				

□ 토목구조 책임기술인 : 이정석

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		-				

□ 기계 책임기술인 : 조도석

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	목포시노후상수관망정비사업기본및실시시설계용역	25.04.17~26.02.16	116일	924	전라남도목포시	
계		$116\text{일} \div 365\text{일} \times 100 = 31.78\%$				

□ 수질관리 책임기술인 : 정혜정

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영암구립천구림지구지방하천정비사업기본및실시시설계용역	24.08.06~26.02.28	128일	775	전라남도영암군	
2	목포시노후상수관망정비사업기본및실시시설계용역	25.04.17~26.02.16	116일	924	전라남도목포시	
계		$244\text{일} \div 365\text{일} \times 100 = 66.85\%$				

□ 상하수도 참여기술인 : 김상호

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	부산광역시남구하수관로기술진단용역	24.12.30~26.06.22	242일	1,306	부산광역시남구	
2	장수군공설장사시설조성사업기본및실시설계용역	25.06.18~26.09.10	322일	431	전북특별자치도장수군	
계		564일 ÷ 365일 × 100 = 154.52%				

□ 토질지질 참여기술인 : 한창연

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		-				

□ 전기 참여기술인 : 권기현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	동해시하수관로정비공사(목호2단계)실시설계용역	24.12.17~26.06.16	236일	1,598	강원특별자치도동해시상하수도사업소	
2	목포시노후상수관망정비사업기본및실시설계용역	25.04.17~26.02.16	116일	924	전라남도목포시	
계		352일 ÷ 365일 × 100 = 96.44%				

□ 수질관리 참여기술인 : 구자혁

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		-				

□ 상하수도 실무기술인 : 백승호

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	서귀포시남원노후상수도정비사업기본및실시설계용역	25.06.25~27.06.24	609일 중복:365일	2,480	한국수자원공사	
계		365일 ÷ 365일 × 100 = 100.00%				

□ 상하수도 실무기술인 : 김영빈

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	용인반도체산업단지통합용수공급사업(1단계)기본및실시설계 용역(2공구)	25.05.16~26.05.10	199일	5,854	한국수자원공사	
2	제주시사라별도봉노후상수도정비사업기본및실시설계용역	25.06.25~27.06.24	609일 중복:365일	2,313	한국수자원공사	
계		564일 ÷ 365일 × 100 = 154.52%				

□ 상하수도 실무기술인 : 김익수

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		-				

□ 상하수도 실무기술인 : 신형덕

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		-				

□ 상하수도 실무기술인 : 나경윤

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		-				

□ 토질지질 실무기술인 : 박민재

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영산강석현지구하천환경정비사업실시설계용역	23.11.29~26.02.14	114일	1,221	영산강유역환경청	
2	영암구립천구립지구지방하천정비사업기본및실시설계용역	24.08.06~26.02.28	128일	775	전라남도영암군	
계		242일 ÷ 365일 × 100 = 66.30%				

□ 토질지질 실무기술인 : 유춘석

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	춘양면 농어촌도로(리도203호~면도101호) 선형개량사업 실시시설계용역	23.11.01~26.05.12	201일	571	전라남도화순군	
계		201일 ÷ 365일 × 100 = 55.07%				

□ 토질지질 실무기술인 : 전준필

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	춘양면 농어촌도로(리도203호~면도101호) 선형개량사업 실시시설계용역	23.11.01~26.05.12	201일	571	전라남도화순군	
계		201일 ÷ 365일 × 100 = 55.07%				

□ 토목구조 실무기술인 : 서준교

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		-				

□ 토목구조 실무기술인 : 주수용

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		-				

□ 전기 실무기술인 : 김민준

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	목포시노후상수관망정비사업기본및실시시설계용역	25.04.17~26.02.16	116일	924	전라남도목포시	
2	서귀포시남원노후상수도정비사업기본및실시시설계용역	25.06.25~27.06.24	609일 중복:365일	2,480	한국수자원공사	
계		481일 ÷ 365일 × 100 = 131.78%				

□ 전기 실무기술인 : 안범준

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	목포시노후상수관망정비사업기본및실시설계용역	25.04.17~26.02.16	116일	924	전라남도목포시	
계		116일 ÷ 365일 × 100 = 31.78%				

□ 기계 실무기술인 : 손상훈

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	목포시노후상수관망정비사업기본및실시설계용역	25.04.17~26.02.16	116일	924	전라남도목포시	
계		116일 ÷ 365일 × 100 = 31.78%				

□ 기계 실무기술인 : 이상호

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		-				

□ 전기 실무기술인 : 최재성

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	서귀포시남원노후상수도정비사업기본및실시설계용역	25.06.25~27.06.24	609일 중복:365일	2,480	한국수자원공사	
2	강성지구농어촌생활용수개발사업기본및실시설계용역	25.01.13~26.04.09 (중지:25.09.25)	197일	656	전라남도강진군	
계		562일 ÷ 365일 × 100 = 153.97%				

□ 수질관리 실무기술인 : 전윤희

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	목포시노후상수관망정비사업기본및실시설계용역	25.04.17~26.02.16	116일	924	전라남도목포시	
계		116일 ÷ 365일 × 100 = 31.78%				

□ 수질관리 실무기술인 : 홍세진

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영암구립천구립지구지방하천정비사업기본및실시설계용역	24.08.06~26.02.28	128일	775	전라남도영암군	
2	동해시하수관로정비공사(목호2단계)실시설계용역	24.12.17~26.06.16	236일	1,598	강원특별자치도동해시상하수도 사업소	
3	청도군하수도정비기본계획(변경)수립용역	24.12.24~26.12.13	416일 중복:365일	964	경상북도청도군	
4	부산광역시남구하수관로기술진단용역	24.12.30~26.06.22	242일	1,306	부산광역시남구	
계		971일 ÷ 365일 × 100 = 266.03%				

□ 수질관리 실무기술인 : 김영우

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	청도군하수도정비기본계획(변경)수립용역	24.12.24~26.12.13	416일 중복:365일	964	경상북도청도군	
2	부산광역시남구하수관로기술진단용역	24.12.30~26.06.22	242일	1,306	부산광역시남구	
3	목포시노후상수관망정비사업기본및실시설계용역	25.04.17~26.02.16	116일	924	전라남도목포시	
계		723일 ÷ 365일 × 100 = 198.08%				

□ 수질관리 실무기술인 : 홍석영

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	춘양면 농어촌도로(리도203호~면도101호) 선형개량사업 실 시설계용역	23.11.01~26.05.12	201일	571	전라남도화순군	
계		201일 ÷ 365일 × 100 = 55.07%				

□ 수질관리 실무기술인 : 조지연

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		-				