

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 사업책임기술인 : 표범열

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	고흥군 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	25.06.23 26.12.14	417일 ※당해사업 12개월적용	2,320	고흥군	
2	홍천군 수도정비 기본계획(변경) 수립용역	25.06.27 26.12.18	421일 ※당해사업 12개월적용	802	홍천군	
계		24.00개월 (200.00%)				

☐ 상하수도분야 책임기술인 : 최재선

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		-개월 (0.00%)				

☐ 토목구조분야 책임기술인 : 유동우

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	수도권(V) 인천평택계통 관로 복선화사업 기본및실시설계 용역(2공구)	23.06.19 26.04.21	180일 (6.00개월)	2,402	한국수자원공사	
2	2030 세종 도시관리계획 재정비 수립용역	23.06.19 26.02.02	102일 (3.40개월)	728	세종시	
3	순창군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	23.06.28 26.06.11	231일 (7.70개월)	1,400	순창군	
4	강동~방어진 하수처리시설간 연계관로 부설공사 기본및실시설계 용역	25.04.08 26.10.07	349일 (11.63개월)	869	울산광역시	
계		28.73개월 (239.42%)				

□ 전기분야 책임기술인 : 박성훈

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	은산 중점관리지역 도시침수 예방사업 기본및실시설계 용역	24.10.18 26.04.10	169일 (5.63개월)	1,974	부여군	
2	가평군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	25.09.25 27.03.18	511일 ※당해사업 12개월적용	1,574	가평군	
3	상현레스피아 개량사업 기본및실시설계 건설엔지니어링	24.11.27 25.11.26 중지일 25.06.27	※3개월이상 중지사업	690	용인특례시	
계		17.63개월 (146.92%)				

□ 수질관리분야 책임기술인 : 김현경

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	봉곡천 유역 하수관로 정밀조사 용역	25.02.25 26.02.24	124일 (4.13개월)	1,013	김해시	
2	고흥군 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	25.06.23 26.12.14	417일 ※당해사업 12개월적용	2,320	고흥군	
3	문경시 통합바이오가스화시설 설치사업 기본및실시설계 용역	25.07.01 26.06.30	250일 (8.33개월)	1,661	문경시	
4	안동시 안동처리구역 차집관로 복선화사업 및 유량조정조 설치공사 기본및실시설계용역	24.10.10 26.04.02 중지일 25.06.13	※3개월이상 중지사업	1,784	한국환경공단	
계		24.46개월 (203.83%)				

□ 상하수도분야 참여기술인 : 임형복

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		-개월 (0.00%)				

☐ 토질·지질분야 참여기술인 : 김정아

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	보령댐 광역상수도 노후관개량사업(1차,당진계통) 기본및실시설계 용역	24.08.30 26.10.28	370일 ※당해사업 12개월적용	2,219	한국수자원공사	
2	전주권 광역상수도 관로복선화사업 기본및실시설계 용역(1공구)	23.06.23 26.01.14 중지일 25.06.24	※3개월이상 중지사업	5,399	한국수자원공사	
3	노후불량 하수관로 정비사업(2차) 기본및실시설계 용역	24.03.28 25.11.28 중지일 25.02.20	※3개월이상 중지사업	998	인천광역시 남동구	
계		12.00개월 (100.00%)				

☐ 기계분야 참여기술인 : 강평구

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	과천지구 상수도 공급시설 조사설계 용역	24.09.11 26.11.30	403일 ※당해사업 12개월적용	2,264	과천도시공사	
2	제주특별자치도 물재이용 관리계획 변경수립용역	25.06.23 26.06.22	242일 (8.07개월)	767	제주특별자치도	
계		20.07개월 (167.25%)				

☐ 수질관리분야 참여기술인 : 정찬영

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	봉곡천 유역 하수관로 정밀조사 용역	25.02.25 26.02.24	124일 (4.13개월)	1,013	김해시	
계		4.13개월 (34.42%)				

☐ 상하수도분야 실무기술인 : 인광진

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	인제군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역	25.04.22 27.04.21	545일 ※당해사업 12개월적용	1,202	인제군상하수도사업소	
계		12.00개월 (100.00%)				

☐
상하수도분야 실무기술인 : 윤영도

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	제주시 영평노후상수도 정비사업 기본및실시설계 용역	25.06.25 27.06.24	609일 ※당해사업 12개월적용	2,526	한국수자원공사	
계		12.00개월 (100.00%)				

☐
상하수도분야 실무기술인 : 서정아

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	제주특별자치도 물재이용 관리계획 변경수립용역	25.06.23 26.06.22	242일 (8.07개월)	767	제주특별자치도	
2	홍천군 수도정비 기본계획(변경) 수립용역	25.06.27 26.12.18	421일 ※당해사업 12개월적용	802	홍천군	
계		20.07개월 (167.25%)				

☐
상하수도분야 실무기술인 : 신윤섭

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		-개월 (0.00%)				

☐
상하수도분야 실무기술인 : 유치원

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		-개월 (0.00%)				

☐
토목구조분야 실무기술인 : 홍경의

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	송산그린시티-시화MTV 제2연결도로 기본계획수립 용역	25.09.29 26.09.28	340일 (11.33개월)	1,485	한국수자원공사	
계		11.33개월 (94.42%)				

☐ 토질·지질분야 실무기술인 : 최기철

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		-개월 (0.00%)				

☐ 토질·지질분야 실무기술인 : 박민희

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		-개월 (0.00%)				

☐ 토질·지질분야 실무기술인 : 홍성구

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		-개월 (0.00%)				

☐ 토목구조분야 실무기술인 : 남기훈

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		-개월 (0.00%)				

☐ 전기분야 실무기술인 : 김현수

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		-개월 (0.00%)				

☐
기계분야 실무기술인 : 정경열

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		-개월 (0.00%)				

☐
전기분야 실무기술인 : 강석준

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		-개월 (0.00%)				

☐
기계분야 실무기술인 : 맹석주

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		-개월 (0.00%)				

☐
기계분야 실무기술인 : 권정연

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		-개월 (0.00%)				

☐
수질관리분야 실무기술인 : 박준영

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		-개월 (0.00%)				

☐
수질관리분야 실무기술인 : 최승우

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		-개월 (0.00%)				

☐
수질관리분야 실무기술인 : 김병준

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		-개월 (0.00%)				

☐
수질관리분야 실무기술인 : 김국현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	고흥군 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	25.06.23 26.12.14	417일 ※당해사업 12개월적용	2.320	고흥군	
계		12.00개월 (100.00%)				

☐
수질관리분야 실무기술인 : 권오현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		-개월 (0.00%)				