

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : (나득주)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	선산처리구역 노후하수관로 정비공사 실시설계용역	2023.06.22 -2025.03.30 (중지:25.03.24)	-개월 (과업중지 3개월이상)	711	경북 구미시	
2	청리일반산업단지 하수처리수 재이용 공급사업 기본 및 실시설계용역	2023.08.28 -2024.08.26 (중지:24.07.16)	-개월 (과업중지 3개월이상)	1,350	경북 상주시	
3	현산 구산외 1건 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.06.21 -2025.05.09 (중지:25.05.01)	-개월 (과업중지 3개월이상)	658	전남 해남군	
4	내항처리분구 하수도 분류식화사업 기본 및 실시설계용역	2024.08.08 -2025.08.07 (중지:25.07.16)	-개월 (과업중지 3개월이상)	927	전남 목포시	
5	중랑처리구역 하수관로 기술진단용역(4권역)	2025.09.30 -2026.12.31	12개월 (당해용역 과업기간적용)	2,516	서울특별시	
계			12개월 (100%)			

□ 상하수도분야 책임기술인 : (민태종)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	창대 등 6개소 공공하수처리시설 신증설사업 기본 및 실시설계용역	2022.08.25 -2024.08.12 (중지:23.11.30)	-개월 (과업중지 3개월이상)	2,425	경기도 양평군	
2	군포대야 물말꿈터(공공하수처리시설) 증설공사 기본 및 실시설계용역	2023.01.04 -2025.05.03 (중지:24.07.05)	-개월 (과업중지 3개월이상)	1,172	한국토지 주택공사	
3	김해시 안동지구 도시침수예방사업(2단계) 기본 및 실시설계용역	2025.03.21 -2026.03.20	4.93개월	1,574	한국환경공단	
4	부산광역시 남부하수처리구역 등 하수관로 기술진단용역	2025.06.24 -2027.04.14	12개월 (당해용역 과업기간적용)	1,338	부산광역시	
5	중랑처리구역 하수관로 기술진단용역(4권역)	2025.09.30 -2026.12.31	12개월 (당해용역 과업기간적용)	2,516	서울특별시	
계			28.93개월 (241.08%)			

☐
토목구조분야 책임기술인 : (조진태)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	평택시 노후하수관로 정비사업(2단계) 기본 및 실시설계용역	2023.09.20 -2024.09.13 (중지:24.07.02)	-개월 (과업중지 3개월이상)	2,038	경기도 평택시 상하수도사업소	
2	현산 구산외 1건 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.06.21 -2025.05.09 (중지:25.05.01)	-개월 (과업중지 3개월이상)	658	전남 해남군	
3	김해시 안동지구 도시침수예방사업(2단계) 기본 및 실시설계용역	2025.03.21 -2026.03.20	4.93개월	1,574	한국환경공단	
계			4.93개월 (41.08%)			

☐
전기분야 책임기술인 : (임효빈)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	동면 국동지구 지방상수도 확충사업 등 2건 기본 및 실시설계용역	2025.03.10 -2026.01.03 (중지:25.07.22)	-개월 (과업중지 3개월이상)	1,121	화순군	
2	함평군 해보공공하수처리시설 증설 및 노후 하수관로 정밀조사 용역	2025.02.18 -2026.10.11	11.77개월	1,454	함평군	
3	화순군 만연지구 하수도 중점관리지역 정비사업 기본 및 실시설계용역	2025.09.10 -2026.09.04	10.53개월	1,553	화순군	
계			22.3개월 (185.83%)			

☐
수질관리분야 책임기술인 : (방현홍)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	동면 국동지구 지방상수도 확충사업 등 2건 기본 및 실시설계용역	2025.03.10 -2026.01.03 (중지:25.07.22)	-개월 (과업중지 3개월이상)	1,121	화순군	
2	농어촌 생활용수(창평,대덕) 개발사업 기본 및 실시설계용역	2025.05.08 -2026.04.25	6.13개월	1,150	담양군 물순환사업소	
계			6.13개월 (51.08%)			

□ 상하수도분야 참여기술인 : (윤유정)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	보령시 도서지역 식수원 개발사업 기본 및 실시설계용역	2022.05.24 -2025.02.27 (중지:24.10.30)	-개월 (과업중지 3개월이상)	1,553	충남 보령시	
2	창대 등 6개소 공공하수처리시설 신증설사업 기본 및 실시설계용역	2022.08.25 -2024.08.12 (중지:23.11.30)	-개월 (과업중지 3개월이상)	2,425	경기도 양평군	
3	양원 소규모 배수지 건설공사외 1개사업 기본 및 실시설계용역	2022.12.26 -2025.12.15 (중지:23.12.11)	-개월 (과업중지 3개월이상)	1,309	경기도 연천군	
4	군포대야 물말꿈터(공공하수처리시설) 증설공사 기본 및 실시설계용역	2023.01.04 -2025.05.03 (중지:24.07.05)	-개월 (과업중지 3개월이상)	1,172	한국토지 주택공사	
5	수도권(5) 인천평택계통 관로 복선화사업 기본 및 실시설계용역(1공구)	2023.06.19 -2026.04.21	6개월	3,531	한국수자원공사	
6	선산처리구역 노후하수관로 정비공사 실시설계용역	2023.06.22 -2025.03.30 (중지:25.03.24)	-개월 (과업중지 3개월이상)	711	경북 구미시	
7	평택시 노후하수관로 정비사업(2단계) 기본 및 실시설계용역	2023.09.20 -2024.09.13 (중지:24.07.02)	-개월 (과업중지 3개월이상)	2,038	경기도 평택시 상하수도사업소	
8	2025년 관내 하수관로 기술진단용역	2025.05.29 -2026.05.23	7.07개월	508	부산광역시 동래구	
9	중랑처리구역 하수관로 기술진단용역(4권역)	2025.09.30 -2026.12.31	12개월 (당해용역 과업기간적용)	2,516	서울특별시	
계			25.07개월 (208.92%)			

□ 토질지질분야 참여기술인 : (정신현)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당사항없음					
계			0개월 (0%)			

□ 기계분야 참여기술인 : (권태범)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	보령시 도서지역 식수원 개발사업 기본 및 실시설계용역	2022.05.24 -2025.02.27 (중지:24.10.30)	-개월 (과업중지 3개월이상)	1,553	충남 보령시	
2	고령정수장 생활계통 시설개선사업 기본 및 실시설계용역	2022.06.15 -2026.01.06 (중지:22.11.17)	-개월 (과업중지 3개월이상)	415	한국수자원공사	
3	풍동.도촌 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2022.06.27 -2023.06.26 (중지:23.06.05)	-개월 (과업중지 3개월이상)	1,100	경기도 고양시	
4	천안제6일반산업단지 공공폐수처리시설 및 폐수연계처리시설 건설사업 기본 및 실시설계용역	2022.12.02 -2025.12.31 (중지:23.08.11)	-개월 (과업중지 3개월이상)	566	충남 천안시	
5	양원 소규모 배수지 건설공사외 1개사업 기본 및 실시설계용역	2022.12.26 -2025.12.15 (중지:23.12.11)	-개월 (과업중지 3개월이상)	1,309	경기도 연천군	
6	군포대야 물말끔터(공공하수처리시설) 증설공사 기본 및 실시설계용역	2023.01.04 -2025.05.03 (중지:24.07.05)	-개월 (과업중지 3개월이상)	1,172	한국토지 주택공사	
7	선산처리구역 노후하수관로 정비공사 실시설계용역	2023.06.22 -2025.03.30 (중지:25.03.24)	-개월 (과업중지 3개월이상)	711	경북 구미시	
8	암사,독도 정수센터 송수관 이중화 공사 기본 및 실시설계 용역	2024.05.09 -2026.06.28	8.27개월	1,244	서울특별시 서울아리수본부	
9	2040 서울 수도정비계획 변경 및 물수요관리 종합계획 수립용역	2025.03.17 -2026.12.31	12개월 (당해용역 과업기간적용)	1,160	서울특별시 서울아리수본부	
계			20.27개월 (168.92%)			

□ 수질관리분야 참여기술인 : (남진숙)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	농어촌 생활용수(창평,대덕) 개발사업 기본 및 실시설계용역	2025.05.08 -2026.04.25	6.13개월	1,150	담양군 물순환사업소	
2	화순군 만연지구 하수도 중점관리지역 정비사업 기본 및 실시설계용역	2025.09.10 -2026.09.04	10.53개월	1,553	화순군	
계			16.66개월 (138.83%)			

☐ 상하수도분야 실무기술인 : (김병곤)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당사항없음					
계			0개월 (0%)			

☐ 상하수도분야 실무기술인 : (현재환)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	계룡시 예산군 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2025.10.24 -2027.10.23	12개월 (당해용역 과업기간적용)	4,600	한국수자원공사	
계			12개월 (100%)			

☐ 상하수도분야 실무기술인 : (김동현)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당사항없음					
계			0개월 (0%)			

☐ 상하수도분야 실무기술인 : (이용일)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영암군 성장관리계획 및 공업지역기본계획 수립용역	2025.05.22 -2027.05.21	12개월 (당해용역 과업기간적용)	1,071	전라남도 영암군	
계			12개월 (100%)			

☐ 상하수도분야 실무기술인 : (조광호)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	화순군 만연지구 하수도 중점관리지역 정비사업 기본 및 실시설계용역	2025.09.10 -2026.09.04	10.53개월	1,553	화순군	
계			10.53개월 (87.75%)			

□ 토질지질분야 실무기술인 : (마상준)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	양원 소규모 배수지 건설공사외 1개사업 기본 및 실시설계용역	2022.12.26 -2025.12.15 (중지:23.12.11)	-개월 (과업중지 3개월이상)	1,309	경기도 연천군	
2	청도군 하수도정비기본계획(변경)수립용역	2024.12.24 -2026.12.13	12개월 (당해용역 과업기간적용)	963	경북 청도군	
3	성주군 수도시설 기술진단용역	2025.04.25 -2026.10.16	11.93개월	1,444	경북 성주군	
계			23.93개월 (199.42%)			

□ 토질지질분야 실무기술인 : (김혜인)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	태화강 반송지구 하천환경정비사업 실시설계용역	2022.12.05 -2024.11.20 (중지:24.10.25)	-개월 (과업중지 3개월이상)	2,599	환경부 낙동강유역 환경청	
2	군포대야 물말끔터(공공하수처리시설) 증설공사 기본 및 실시설계용역	2023.01.04 -2025.05.03 (중지:24.07.05)	-개월 (과업중지 3개월이상)	1,172	한국토지 주택공사	
3	성주군 수도시설 기술진단용역	2025.04.25 -2026.10.16	11.93개월	1,444	경북 성주군	
계			11.93개월 (99.42%)			

□ 토목구조분야 실무기술인 : (신소희)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	고덕일반산단(2차) 용수공급시설 건설사업 기본 및 실시설계용역(2공구)	2022.05.25 -2026.01.23 (중지:24.12.05 -26.01.01)	-개월 (과업중지 3개월이상)	4,416	한국수자원공사	
2	현산 구산외 1건 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.06.21 -2025.05.09 (중지:25.05.01)	-개월 (과업중지 3개월이상)	658	전남 해남군	
3	백령도 해수담수화 시설공사 기본 및 실시설계용역	2024.07.08 -2026.05.04 (중지:25.04.21 -25.11.16)	-개월 (과업중지 3개월이상)	1,168	인천광역시 상수도사업본부	
4	내항처리분구 하수도 분류식화사업 기본 및 실시설계용역	2024.08.08 -2025.08.07 (중지:25.07.16)	-개월 (과업중지 3개월이상)	927	전남 목포시	
계			0개월 (0%)			

☐ 토목구조분야 실무기술인 : (김솔지)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당사항없음					
계			0개월 (0%)			

☐ 토질지질분야 실무기술인 : (조성구)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당사항없음					
계			0개월 (0%)			

☐ 기계분야 실무기술인 : (유재상)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	암사,뚝도 정수센터 송수관 이중화 공사 기본 및 실시설계 용역	2024.05.09 -2026.06.28	8.27개월	1,244	서울특별시 서울아리수본부	
2	현산 구산외 1건 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.06.21 -2025.05.09 (중지:25.05.01)	-개월 (과업중지 3개월이상)	658	전남 해남군	
3	광역 및 공업용수도 자산관리체계 확대구축 용역(한강유역)	2025.08.28 -2026.08.27	10.27개월	2,763	한국수자원공사	
계			18.54개월 (154.5%)			

☐ 기계분야 실무기술인 : (강호경)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	2040 서울 수도정비계획 변경 및 물수요관리 종합계획 수립용역	2025.03.17 -2026.12.31	12개월 (당해용역 과업기간적용)	1,160	서울특별시 서울아리수본부	
2	성주군 수도시설 기술진단용역	2025.04.25 -2026.10.16	11.93개월	1,444	경북 성주군	
3	광역 및 공업용수도 자산관리체계 확대구축 용역(한강유역)	2025.08.28 -2026.08.27	10.27개월	2,763	한국수자원공사	
계			34.2개월 (285%)			

□ 전기분야 실무기술인 : (성현승)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	암사,독도 정수센터 송수관 이중화 공사 기본 및 실시설계 용역	2024.05.09 -2026.06.28	8.27개월	1,244	서울특별시 서울아리수본부	
계			8.27개월 (68.92%)			

□ 기계분야 실무기술인 : (강석주)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	농어촌 생활용수(창평,대덕) 개발사업 기본 및 실시설계용역	2025.05.08 -2026.04.25	6.13개월	1,150	담양군 물순환사업소	
계			6.13개월 (51.08%)			

□ 전기분야 실무기술인 : (김보배)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	동면 국동지구 지방상수도 확충사업 등 2건 기본 및 실시설계용역	2025.03.10 -2026.01.03 (중지:25.07.22)	-개월 (과업중지 3개월이상)	1,121	화순군	
2	농어촌 생활용수(창평,대덕) 개발사업 기본 및 실시설계용역	2025.05.08 -2026.04.25	6.13개월	1,150	담양군 물순환사업소	
3	화순군 만연지구 하수도 중점관리지역 정비사업 기본 및 실시설계용역	2025.09.10 -2026.09.04	10.53개월	1,553	화순군	
계			16.66개월 (138.83%)			

□ 수질관리분야 실무기술인 : (하세원)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당사항없음					
계			0개월 (0%)			

☐
수질관리분야 실무기술인 : (김예진)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	평택시 노후하수관로 정비사업(2단계) 기본 및 실시설계용역	2023.09.20 -2024.09.13 (중지:24.07.02)	-개월 (과업중지 3개월이상)	2,038	경기도 평택시 상하수도사업소	
계			0개월 (0%)			

☐
수질관리분야 실무기술인 : (박수민)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	2025년 관내 하수관로 기술진단용역	2025.05.29 -2026.05.23	7.07개월	508	부산광역시 동래구	
2	중랑처리구역 하수관로 기술진단용역(4권역)	2025.09.30 -2026.12.31	12개월 (당해용역 과업기간적용)	2,516	서울특별시	
3	중랑처리구역 하수관로 기술진단용역(3권역)	2025.09.30 -2026.12.31	12개월 (당해용역 과업기간적용)	2,210	서울특별시	
계			31.07개월 (258.92%)			

☐
수질관리분야 실무기술인 : (윤의석)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	화순군 만연지구 하수도 중점관리지역 정비사업 기본 및 실시설계용역	2025.09.10 -2026.09.04	10.53개월	1,553	화순군	
계			10.53개월 (87.75%)			

☐
수질관리분야 실무기술인 : (박수정)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당사항없음					
계			0개월 (0%)			