

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : (황배근)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당없음					
계						

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 분야책임기술인 : (남진수)_상하수도

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	서울시 치수사업관리 용역	2025.05.30 2026.05.29	218일	423	서울특별시	한중:45% 서현:30% 수성:25% 미래:측량 총금액 970백만원
2	하수관로 신설(확충)사업 (수영처리구역 민락동 일원) 기본 및 실시설계용역	2025.06.16 2026.09.08	320일	700	부산광역시	한중:66% 한수:17% 지예스:17% 총금액 1,061백만원
계			538일 17.93개월	149.44%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 분야책임기술인 : (이섭)_토질

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당없음					
계						

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 분야책임기술인 : (이필수)_기계

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	고덕일반산단(2차) 용수공급 시설 건설사업 기본 및 실시 설계용역(1공구)	2022.05.25 2026.01.28 중지일 2025.06.13	중지 3개월 이상	1,071	한국수자원공사	도화:33% 한중:27% KCI:20% 대콘:20% 국성:측지 총금액 5,096백만원
2	금산군 진산 읍내 및 신대1 지구 농어촌 마을하수도 정 비사업 기본 및 실시설계 [cems 등록불가]	2023.11.10 2025.05.02 중지일 2024.12.13	중지 3개월 이상	438	한국환경공단	한중:69% 세일:31% 진화:분담 총금액 648백만원
3	인천청라 경제자유구역 개발 사업 상하수도시설 신증설 조사설계 및 본단지 관리용 역	본용역 2024.01.02 2027.01.01 관리용역 2027.01.02 2029.01.01	435일 ※본용역 12개월 적용	2,511	한국토지주택공사 인천지역본부	한중:76% 한국:24% 총금액 3,304백만원
4	세종특별자치시 수도정비 기 본계획(변경) 수립용역	2024.10.30 2026.04.22 중지일 2025.09.01	234일	939	세종특별자치시 상하수도사업소	한중:70% 청우:30% 총금액 1,341백만원
5	선장그린컴플렉스 일반산업 단지 공업용수 시설공사 기 본 및 실시설계용역	2025.09.22 2026.09.21	333일	728	충청남도 아산시	한중:60% 송현:40% 건주:분담 총금액 1,534백만원
계			30.9개월	257.5%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 분야책임기술인 : (박찬희)_수질관리

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	성남시 북정정수장 기술진단 용역	2025.07.07 2026.07.06	256일	222	성남시 맑은물관리사업소	도화:38% 한중:32% 경호:30% 총금액 695백만원
2	2025년 안산시 연성정수장 전문기술진단 용역	2025.07.11 2026.04.06	165일	277	경기도 안산시 상하수도사업소	도화:60% 한중:40% 총금액 694백만원
3	국가소유 공공폐수처리시설 (청주)폐수관로 조사 및 기 본계획 수립	2025.10.10 2026.06.06	226일	568	한국환경공단	한중:100% 총금액 568백만원
계			647일 21.57개월	179.72%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 분야참여기술인 : (진수용)_상하수도

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	함평항지구 농어촌 마을하수도 정비사업 외 2건 기본 및 실시설계 용역	2023.09.20 2026.12.31	434일 ※본용역 12개월 적용	1,375	전라남도 함평군	삼안+선우+해림 (70:20:10)
계			12개월	100%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 분야참여기술인 : (한호신)_구조

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	제2정수장 및 모담2배수지 기본 및 실시설계용역	2022.07.25 2026.01.28 중지일 2024.02.08	중지 3개월 이상	960	경기도 김포시 맑은물사업본부	도화:45% 건화:33% 한중:22% KCI:분담 총금액 4,851백만원
2	서부하수처리구역 오수간선 관로 설치공사 기본 및 실시 설계용역	2024.02.29 2025.02.27 중지일 2024.09.26	중지 3개월 이상	279	대구광역시 도시건설본부	한중:65% 아인:35% 케이:분담 총금액 446백만원
3	사북면 지암리 외 1개소 농 어촌마을하수도 건설공사 실 시설계 용역	2024.06.24 2025.12.15 중지일 2025.06.11	중지 3개월 이상	416	춘천시 상하수도사업본부	한중:40% 서광:35% 삼경:15% 일신:10% 강일:측량 총금액 1,135백만원
계			해당없음			

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 분야참여기술인 : (조상근)_전기

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	좌촌 공공하수처리시설 설치 사업 기본 및 실시설계 용역	2024.01.24 2024.11.18 중지일 2024.04.18	중지 3개월 이상	214	경상남도 함안군 상하수도사업소	한중:70% 로텍:30% 총금액 306백만원
2	광명시 수도정비 기본계획 (변경) 수립용역	2024.03.07 2027.03.06	499일 ※본용역 12개월 적용	701	광명시 친환경사업본부	도화:60% 한중:30% 태조:10% 총금액 2,339백만원
3	대산·북면정수장 기술진단 용역	2024.11.28 2026.02.20	120일	284	경상남도 창원시 상수도사업소	한중:55% 로텍:30% 이베스트:15% 총금액 517백만원
계			16개월	133.33%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 분야참여기술인 : (이성준)_수질관리

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	구례군 수도정비 기본계획 (변경) 수립 용역	2023.10.31 2025.04.27 중지일 2024.05.28	중지 3개월 이상	766	전라남도 구례군 상하수도사업소	한중:70% 우영:30% 총금액 1,094백만원
계			해당없음			

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : (이홍우)_상하수도

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	좌촌 공공하수처리시설 설치 사업 기본 및 실시설계 용역	2024.01.24 2024.11.18 중지일 2024.04.18	중지 3개월 이상	214	경상남도 함안군 상하수도사업소	한중:70% 로텍:30% 총금액 306백만원
2	창원시 하수도정비기본계획 (변경) 수립 용역	2024.06.12 2026.03.02	130일	2,726	경상남도 창원시 하수도사업소	한중:69% 로텍:31% 대산:분담 총금액 4,041백만원
3	대산·북면정수장 기술진단 용역	2024.11.28 2026.02.20	120일	284	경상남도 창원시 상수도사업소	한중:55% 로텍:30% 이베스트:15% 총금액 517백만원
계			250일 8.33개월	69.44%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : (강희수)_상하수도

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	신월,덕평 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2023.09.14 2024.09.07 중지일 2024.02.23	중지 3개월 이상	744	충청북도 괴산군 수도사업소	한중:60% 영진:40% 총금액 1,241백만원
2	금산군 진산 읍내 및 신대1 지구 농어촌 마을하수도 정 비사업 기본 및 실시설계 [cems 등록불가]	2023.11.10 2025.05.02 중지일 2024.12.13	중지 3개월 이상	438	한국환경공단	한중:69% 세일:31% 진화:분담 총금액 648백만원
3	서부하수처리구역 오수간선 관로 설치공사 기본 및 실시 설계용역	2024.02.29 2025.02.27 중지일 2024.09.26	중지 3개월 이상	279	대구광역시 도시건설본부	한중:65% 아인:35% 케이:분담 총금액 446백만원
4	광명시 수도정비 기본계획 (변경) 수립용역	2024.03.07 2027.03.06	499일 ※본용역 12개월 적용	701	광명시 친환경사업본부	도화:60% 한중:30% 태조:10% 총금액 2,339백만원
5	화성시 수도정비계획(변경) 및 물 수요관리 시행계획 수 립용역	2024.04.11 2026.05.07	196일	1,296	경기도 화성시 맑은물사업소	한중:70% 도화:30% 총금액 1,852백만원
계			18.53개월	154.44%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : (강권호)_상하수도

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	화성시 수도정비계획(변경) 및 물 수요관리 시행계획 수립 용역	2024.04.11 2026.05.07	196일	1,296	경기도 화성시 맑은물사업소	한중:70% 도화:30% 총금액 1,852백만원
2	가남 공공하수처리시설 증설 사업 기본 및 실시설계용역	2024.05.24 2025.11.23 중지일 2025.06.11	중지 3개월 이상	472	경기도 여주시 하수사업소	한중:38% KG:31% 삼안:31% 경수:분담 총금액 1,279백만원
계			196일 6.53개월	54.44%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : (권재영)_상하수도

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	사북면 지암리 외 1개소 농 어촌마을상수도 건설공사 실 시설계 용역	2024.06.24 2025.12.15 중지일 2025.06.11	중지 3개월 이상	416	춘천시 상하수도사업본부	한중:40% 서광:35% 삼경:15% 일신:10% 강일:측량 총금액 1,135백만원
2	의왕시 청계정수장 고도정수 처리시설 설치공사 기본 및 실시설계 용역	2024.06.28 2025.09.20 중지일 2025.06.13	중지 3개월 이상	340	의왕시 경제환경국 상하수과	도화:49% 한중:31% 건화:20% 청운:분담 총금액 1,134백만원
계			해당없음			

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : (김영택)_상하수도

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	오송 철도클러스터 국가산업 단지 기본계획 수립 및 사업 타당성조사 용역	2023.12.01 2025.11.30 중지일 2025.04.02	중지 3개월 이상			
계			해당없음			

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : (김은)_구조

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당없음					
계						

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : (김경덕)_토질

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	사북면 지암리 외 1개소 농 어촌마을상수도 건설공사 실 시설계 용역	2024.06.24 2025.12.15 중지일 2025.06.11	중지 3개월 이상	416	춘천시 상하수도사업본부	한중:40% 서광:35% 삼경:15% 일신:10% 강일:측량 총금액 1,135백만원
2	세종특별자치시 수도정비 기 본계획(변경) 수립용역	2024.10.30 2026.04.22 중지일 2025.09.01	234일	939	세종특별자치시 상하수도사업소	한중:70% 청우:30% 총금액 1,341백만원
3	청도군이서중블록등9개소노 후상수관망정비사업기본및실 시설계용역	2025.09.04 2026.09.03	315일	1,456	경상북도 청도군 물관리사업소	한중:55% 태성:25% 동진:20% 총금액 2,647백만원
계			549일 18.3개월	152.5%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : (김경태)_구조

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	함평항지구 농어촌 마을하수도 정비사업 외 2건 기본 및 실시설계 용역	2023.09.20 2026.12.31	434일 ※본용역 12개월 적용	1,375	전라남도 함평군	삼안+선우+해림 (70:20:10)
2	함평군 해보공공하수처리시설 증설 및 노후 하수관로 정밀조사 용역	2025.02.18 2026.10.11	353일	1,435	전라남도 함평군	삼안+동명+동아+해림 (50:20:15:15)
계			23.77개월	198.06%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : (이미란)_구조

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당없음					
계						

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : (한진)_토질

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2019.06.11 2026.08.30	311일	2,533	영암군수도사업소	범 한+신명+서광+해림(분담) (50:35:15)
계			311일 10.37개월	86.39%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : (박준도)_기계

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	지세포 자연재해위험 개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2020.06.29 2021.06.28 중지일 2021.01.18	중지 3개월 이상	561	경상남도 거제시	한중:58% KSM:31% 동서:11% 현진:측량 총금액 994백만원
2	남해군 수도정비 기본계획(변경) 및 수도시설 기술진단 용역	2023.06.08 2026.03.31	159일	1,045	경상남도 남해군	한중:50% 경화:30% 선진:20% 총금액 2,090백만원
3	추동 제2취수탑 및 도수터널 건설사업 기본 및 실시설계 용역	2023.06.21 2025.06.19 중지일 2025.01.16	중지 3개월 이상	2,003	대전광역시 상수도사업본부	한중:63% 범한:20% 와택:17% 대길:분담 총금액 3,772백만원
4	선장그린컴플렉스 일반산업단지 공업용수 시설공사 기본 및 실시설계용역	2025.09.22 2026.09.21	333일	728	충청남도 아산시	한중:60% 송현:40% 건주:분담 총금액 1,534백만원
5	국가소유 공공폐수처리시설(청주)폐수관로 조사 및 기본계획 수립	2025.10.10 2026.06.06	226일	568	한국환경공단	한중:100% 총금액 568백만원
계			718일 23.93개월	199.44%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : (정책철)_기계

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	현대화사업 타당성조사 및 기본계획 수립 용역	2025.04.11 2026.04.05	164일	246	서울특별시	도화:51% 한중:49% 총금액 502백만원
2	북이면 노후PVC관 교체사업 실시설계용역	2025.05.13 2026.03.08	136일	226	청주시 상수도사업본부	한중:60% 청우:20% 진우:20% 트라:측량 총금액 416백만원
3	인천국제공항 첨단복합항공 단지 1-2단계 및 2-1단계 기본 및 실시설계용역	2025.06.30 2026.09.20	332일	1,925	인천국제공항공사	한중:74% 이산:13% 수성:13% 문엔:통신 솔빛:측량지질 총금액 3,378백만원
계			632일 21.07개월	175.56%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : (김상재)_기계

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	진주시 가축분뇨공공처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2024.06.04 2026.11.25 중지일 2024.10.22	중지 3개월 이상	1,036	경상남도 진주시	한중:80% 건화:20% 수성:건축,전기 청운:지반 총금액 1,905백만원
2	옥천하수처리장 하수찌꺼기 감량화사업 기본 및 실시설계용역	2024.09.25 2025.08.02 중지일 2025.04.16	중지 3개월 이상	360	충청북도 옥천군 상하수도사업소	한중:건설 청우:지반 총금액 375백만원
3	일반수소발전시장 낙찰사업 사업자 기술지원 용역 [cems 등록불가]	2025.05.08 2028.05.07	927일 ※본용역 12개월 적용	544	한국수력원자력(주)	한중:100% 총금액 544백만원
계			12개월	100%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : (김예지)_전기

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	추동 제2취수탑 및 도수터널 건설사업 기본 및 실시설계 용역	2023.06.21 2025.06.19 중지일 2025.01.16	중지 3개월 이상	2,003	대전광역시 상수도사업본부	한중:63% 범한:20% 와텍:17% 대길:분담 총금액 3,772백만원
2	진주시 가축분뇨공공처리시설 설치사업 기본 및 실시설 계용역 [cems등록 불가]	2024.06.04 2026.11.25 중지일 2024.10.22	중지 3개월 이상	1,036	경상남도 진주시	한중:80% 건화:20% 수성:건축,전기 청운:지반 총금액 1,905백만원
3	옥천하수처리장 하수찌꺼기 감량화사업 기본 및 실시설 계용역	2024.09.25 2025.08.02 중지일 2025.04.16	중지 3개월 이상	360	충청북도 옥천군 상하수도사업소	한중:건설 청우:지반 총금액 375백만원
4	자원순환센터 선별처리시설 건설 기본 및 실시설계 용역	2024.12.19 2026.06.11	231일	917	경기도 수원시	한중:80% 이산:10% 세원:10% KG:건축 청운:측지 총금액 1,398백만원
계			231일 7.7개월	64.17%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : (이재덕)_전기

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	함평군 해보공공하수처리시설 증설 및 노후 하수관로 정밀조사 용역	2025.02.18 2026.10.11	353일	1,435	전라남도 함평군	삼안+동명+동아+해림 (50:20:15:15)
계			353일 11.77개월	98.06%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : (현예지)_수질관리

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	완도군 8개읍면 하수관로 기술진단 용역	2025.10.20 2026.08.15	296일	176	전라남도 완도군	한중:70% 엠디:30% 총금액 252백만원
2	영일만4 일반산업단지 우수저류조 설치사업 기본 및 실시설계용역	2025.10.20 2026.10.19	361일 ※본용역 12개월 적용	1,005	경상북도 포항시	한중:70% 태성:20% 한도:10% 현기:지질 총금액 1,483백만원
계			21.87개월	182.22%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : (정인호)_수질관리

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	남해군 수도정비 기본계획 (변경) 및 수도시설 기술진 단 용역	2023.06.08 2026.03.31	159일	1,045	경상남도 남해군	한중:50% 경화:30% 선진:20% 총금액 2,090백만원
2	구례군 수도정비 기본계획 (변경) 수립 용역	2023.10.31 2025.04.27 중지일 2024.05.28	중지 3개월 이상	766	전라남도 구례군 상하수도사업소	한중:70% 우영:30% 총금액 1,094백만원
3	완도군 8개읍면 하수관로 기 술진단 용역	2025.10.20 2026.08.15	296일	176	전라남도 완도군	한중:70% 엠디:30% 총금액 252백만원
계			455일 15.17개월	126.39%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : (강현아)_수질관리

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	국가소유 공공폐수처리시설 (청주)폐수관로 조사 및 기 본계획 수립	2025.10.10 2026.06.06	226일	568	한국환경공단	한중:100% 총금액 568백만원
계			226일 7.53개월	62.78%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : (이한주)_수질관리

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	2025년 안산시 연성정수장 전문기술진단 용역	2025.07.11 2026.04.06	165일	277	경기도 안산시 상하수도사업소	도화:60% 한중:40% 총금액 694백만원
2	완도군 8개읍면 하수관로 기 술진단 용역	2025.10.20 2026.08.15	296일	176	전라남도 완도군	한중:70% 엠디:30% 총금액 252백만원
계			461일 15.37개월	128.06%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : (주영모)_수질관리

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당없음					
계						