

## 업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : 김대우 - (주)국성

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	금암 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역	25.03.25 ~ 26.09.15  용역중지 25.08.14	25.08.14 ~ 26.09.15 (398일,13.27개월)  ※해당용역 12개월 적용	697	전북특별자치도 임실군	유신 60% 국성 40% 아성 측량 새롬 지질 총금액 2,099백만원
2	임실군 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역	25.06.30 ~ 26.06.24	25.10.24 ~ 26.06.24 (244일,8.13개월)	367	전북특별자치도 임실군	국성 40% 건화 60% 아성 측량,지질 총금액 1,040백만원
계			20.13개월			

□ 상하수도 분야별 책임기술인 : 표주연 - (주)국성

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	안성처리구역 오수관로 개량사업 기본 및 실시설계용역	25.06.23 ~ 26.06.22	25.10.24 ~ 26.06.22 (242일,8.07개월)	247	경기도 안성시 주거환경국 하수도과	국성 70% 다음 30% 새움 측량 가람 지질 총금액 501백만원
2	엄정 토산 외 4개소 농어촌마을 하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	25.07.24 ~ 26.07.23	25.10.24 ~ 26.07.23 (273일,9.1개월)	325	충청북도 충주시 하수도 사업소	국성 68% 오성 32% 총금액 478백만원
계			17.17개월			

□토목구조 분야별 책임기술인 : 양형열 - (주)신명

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	19.06.11 ~ 26.08.30	25.10.24 ~ 26.08.30 (311일,10.37개월)	594	영암군 수도사업소	범한50% 신명35% 서광15% 해림 측량,지질 총금액 2,534백만원
2	장성 복이농공단지 조성사업 기본 및 실시설계용역	24.11.29 ~ 26.05.22	25.10.24 ~ 26.05.22 (211일,7.03개월)	418	장성군	도화60% 신명40% 총금액 1,046백만원
3	우적동 천주교순례지 관광명소화사업 기본 및 실시설계용역	25.06.19 ~ 26.02.18	25.10.24 ~ 26.02.18 (118일,3.93개월)	62	무안군	한종70% 신명30% 하론 측량,지질 총금액 236백만원
계			21.33개월			

□ 전기 분야별 책임기술인 : 박득호 - (주)국성

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	동상면 농촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계 용역	24.06.21 ~ 26.06.20	25.10.24 ~ 26.06.20 (240일,8개월)	515	전북특별자치도 완주군	국성 45% 도화 55% 새움 토질 강산 측량 총금액 1,604백만원
2	용인시 물 재이용 관리계획(재수립) 용역	25.05.22 ~ 26.11.12	25.10.24 ~ 26.11.12 (385일,12.83개월)  ※해당용역 12개월 적용	503	경기도 용인특례시	국성 70% 다음 30% 총금액 718백만원
3	2025년 원주지방상수도 기술진단용역	25.05.29 ~ 26.03.24	25.10.24 ~ 26.03.24 (152일,5.07개월)	274	원주시 상하수도 사업소	국성 70% 동남 30% 총금액 392백만원
4	엄정 토산 외 4개소 농어촌마을 하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	25.07.24 ~ 26.07.23	25.10.24 ~ 26.07.23 (273일,9.1개월)	325	충청북도 충주시	국성 68% 오성 32% 총금액 477백만원
계			34.17개월			

□ 수질관리 분야별 책임기술인 : 박혜영 - (주)국성

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	2025년 원주지방상수도 기술진단용역	25.05.29 ~ 26.03.24	25.10.24 ~ 26.03.24 (152일,5.07개월)	274	원주시 상하수도 사업소	국성 70% 동남 30% 총금액 392백만원
2	임실군 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역	25.06.30 ~ 26.06.24	25.10.24 ~ 26.06.24 (244일,8.13개월)	367	전북특별 자치도 임실군	건화 60% 국성 40% 아성 분담 총금액 1,040백만원
3	인월 노후 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	25.07.01 ~ 26.09.23	25.10.24 ~ 26.09.23 (335일,11.17개월)	367	남원시 환경사업소	도화 55% 국성 45% 백두 분담 총금액 967백만원
4	한천취수장 증설공사 기본 및 실시설계용역	25.10.23 ~ 26.10.22	25.10.24 ~ 26.10.22 (364일,12.13개월)  ※해당용역 12개월 적용	805	경기도 안성시	국성 49% 다음 31% 신명 20% 서원 분담 총금액 1,664백만원
계			36.37개월			

□ 상하수도 분야별 참여기술인 : 이종일 - (주)신명

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	19.06.11 ~ 26.08.30	25.10.24 ~ 26.08.30 (311일,10.37개월)	594	영암군 수도사업소	범한50% 신명35% 서광15% 해림 측량,지질 총금액 2,534백만원
2	여수시 지방상수도 현대화사업 관망운영관리 및 누수탐사용역	23.10.04 ~ 26.10.02	25.10.24 ~ 26.10.02 (344일,11.47개월)	519	여수시 상하수도 사업단	범한55% 신명30% 우영15% 건영 분담:누수 총금액 2,905백만원
계			21.84개월			

□ 토질·지질 분야별 참여기술인 : 서동현 - (주)국성

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	고덕일반산단(2차) 용수공급시설 건설사업 기본 및 실시설계용역(1공구)	22.05.25 ~ 26.01.28	25.10.24 ~ 26.01.28 (97일,3.23개월)	1,127	한국수자원공사	도화 38% 한동 27% KCI 20% 대콘 20% 국성 측량,토질 총금액 5,096백만원
2	한천취수장 증설공사 기본 및 실시설계용역	25.10.23 ~ 26.10.22	25.10.24 ~ 26.10.22 (364일,12.13개월)  ※해당용역 12개월 적용	805	경기도 안성시	국성 49% 다음 31% 신명 20% 서원 분담 총금액 1,664백만원
계			15.23개월			

□ 기계 분야별 참여기술인 : 구기종 - (주)신명

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계						



□ 수질관리 분야별 참여기술인 : 심순섭 - (주)신명

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	광주광역시 복구 하수관로(중앙8분구) 기술진단용역	25.10.13 ~ 26.05.10	25.10.24 ~ 26.05.10 (199일, 6.63개월)	147	광주광역시 복구	브니엘60% 신명40% 총금액 368백만원
계			6.63개월			

□ 상하수도 실무기술인 : 육송현 - (주)국성

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	진안군 하수도정비기본계획 (변경)수립 용역	24.07.18 ~ 26.07.07	25.10.24 ~ 26.07.07 (257일,8.57개월)	685	전북특별자치도 진안군	도화 51% 국성 49% 총금액 1,398백만원
2	무주군 상수도관망 기술진단 용역	25.06.16 ~ 26.09.08	25.10.24 ~ 26.09.08 (320일,10.67개월)	387	전북특별자치도 무주군	국성 40% 한일 60% 총금액 968백만원
계			19.24개월			

□ 상하수도 실무기술인 : 김태엽 - (주)국성

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	동상면 농촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계 용역	24.06.21 ~ 26.06.20	25.10.24 ~ 26.06.20 (240일,8개월)	515	전북특별자치도 완주군	국성 45% 도화 55% 새움 토질 강산 측량 총금액 1,604백만원
2	엄정 토산 외 4개소 농어촌마을 하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	25.07.24 ~ 26.07.23	25.10.24 ~ 26.07.23 (273일,9.1개월)	325	충청북도 충주시 하수도사업소	국성 68% 오성 32% 총금액 478백만원
3	수성동 및 초산동 노후하수관로 개량사업 기본 및 실시설계용역	25.09.08 ~ 26.09.02	25.10.24 ~ 26.09.02 (314일,10.47개월)	154	전북특별자치도 정읍시 상하수도 사업소	국성 45% 도화 55% 총금액 343백만원
계			27.57개월			

□ 상하수도 실무기술인 : 김소연 - (주)국성

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	장수군 하수도정비 기본계획(변경)수립용역	25.07.29 ~ 26.10.21	25.10.24 ~ 26.10.21 (363일, 12.1개월) ※해당용역 12개월 적용	553	전북특별자치도 장수군	도화 51% 국성 49% 총금액 1,129백만원
계			12개월			

□ 상하수도 실무기술인 : 김병수 - (주)신명

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	장성 복이농공단지 조정사업 기본 및 실시설계용역	24.11.29 ~ 26.05.22	25.10.24 ~ 26.05.22 (211일, 7.03개월)	418	장성군	도화60% 신명40% 총금액 1,046백만원
계			7.03개월			

□ 상하수도 실무기술인 : 김효중 - (주)신명

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	19.06.11 ~ 26.08.30	25.10.24 ~ 26.08.30 (311일,10.37개월)	594	영암군 수도사업소	범한50% 신명35% 서광15% 해림 측량.지질 총금액 2,534백만원
계			10.37개월			

□ 토질·지질 실무기술인 : 안문기 - (주)국성

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	고덕일반산단(2차) 용수공급시설 건설사업 기본 및 실시설계용역(1공구)	22.05.25 ~ 26.01.28	25.10.24 ~ 26.01.28 (97일,3.23개월)	1,127	한국수자원공사	도화 38% 한동 27% KCI 20% 대콘 20% 국성 측량·토질 총금액 5,096백만원
계			3.23개월			

□ 토목구조 실무기술인 : 김천환 - (주)국성

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	새만금 상수도 간선관로 설치사업 기본 및 실시설계용역	23.12.06 ~ 26.01.25	25.10.24 ~ 26.01.25 (94일,3.13개월)	553	전북특별자치도장 수군	도화 51% 국성 49% 총금액 1,129백만원
2	동상면 농촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계 용역	24.06.21 ~ 26.06.20	25.10.24 ~ 26.06.20 (240일,8개월)	515	전북특별자치도 완주군	국성 45% 도화 55% 새움 토질 강산 측량 총금액 1,604백만원
3	진안군 하수도정비기본계획 (변경)수립 용역	24.07.18 ~ 26.07.07	25.10.24 ~ 26.07.07 (257일,8.57개월)	685	전북특별자치도 진안군	도화 51% 국성 49% 총금액 1,398백만원
4	엄정 토산 외 4개소 농어촌마을 하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	25.07.24 ~ 26.07.23	25.10.24 ~ 26.07.23 (273일,9.1개월)	325	충청북도 충주시 하수도 사업소	국성 68% 오성 32% 총금액 478백만원
계			28.8개월			



□ 토질·지질 실무기술인 : 임정수 - (주)국성

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계						

□ 토목구조 실무기술인 : 박광부 - (주)신명

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	19.06.11 ~ 26.08.30	25.10.24 ~ 26.08.30 (311일,10.37개월)	594	영암군 수도사업소	범한50% 신명35% 서광15% 해림 측량,지질 총금액 2,534백만원
2	산이~무갑간 도로확포장공사 기본 및 실시설계용역	23.10.06 ~ 26.05.13	25.10.24 ~ 26.05.13 (202일,6.73개월)	390	경기도	공동이행 경호65% 신명35% 강호 측량,지질 총금액 1,277백만원
3	옥천 하천재해예방사업 실시설계용역	25.04.04 ~ 26.04.03	25.10.24 ~ 26.04.03 (162일,5.4개월)	312	순천시	공동이행 신명55% 도화45% 제이에스 (측량,지질) 총금액 619백만원
계			22.5개월			

□ 토질·지질 실무기술인 : 이정재 - (주)신명

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	산이~무갑간 도로확포장공사 기본 및 실시설계용역	23.10.06 ~ 26.05.13	25.10.24 ~ 26.05.13 (202일,6.73개월)	390	경기도	공동이행 경호65% 신명35% 강호 측량,지질 총금액 1,277백만원
2	옥천 하천재해예방사업 실시설계용역	25.04.04 ~ 26.04.03	25.10.24 ~ 26.04.03 (162일,5.4개월)	312	순천시	공동이행 신명55% 도화45% 제이에스 (측량,지질) 총금액 619백만원
계			12.13개월			

□ 일반기계 실무기술인 : 신현철 - (주)국성

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계						

□ 일반기계 실무기술인 : 임현근 - (주)국성

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	용인시 물 재이용 관리계획(재수립) 용역	25.05.22 ~ 26.11.12	25.10.24 ~ 26.11.12 (385일,12.83개월)  ※해당용역 12개월 적용	503	경기도 용인특례시	국성 70% 다음 30% 총금액 718백만원
2	임실군 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역	25.06.30 ~ 26.06.24	25.10.24 ~ 26.06.24 (244일,8.13개월)	367	전북특별자치도 임실군	국성 40% 건화 60% 아성 측량,지질 총금액 1,040백만원
계			20.13개월			

□ 전기 실무기술인 : 허성운 - (주)국성

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	임실군 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역	25.06.30 ~ 26.06.24	25.10.24 ~ 26.06.24 (244일, 8.13개월)	367	전북특별자치도 임실군	국성 40% 건화 60% 아성 측량, 지질 총금액 1,040백만원
계			8.13개월			

□ 일반기계 실무기술인 : 심상부 - (주)신명

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	19.06.11 ~ 26.08.30	25.10.24 ~ 26.08.30 (311일,10.37개월)	594	영암군 수도사업소	범한50% 신명35% 서광15% 해림 측량.지질 총금액 2,534백만원
계			10.37개월			

□ 전기 실무기술인 : 이영석 - (주)신명

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	19.06.11 ~ 26.08.30	25.10.24 ~ 26.08.30 (311일,10.37개월)	594	영암군 수도사업소	범한50% 신명35% 서광15% 해림 측량,지질 총금액 2,534백만원
2	한천취수장 증설공사 기본 및 실시설계용역	25.10.23 ~ 26.10.22	25.10.24 ~ 26.10.22 (364일,12.13개월)  ※해당용역 12개월 적용	805	경기도 안성시	국성 49% 다음 31% 신명 20% 서원 분담 총금액 1,664백만원
계			22.37개월			



□ 수질관리 실무기술인 : 이남규 - (주)국성

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	수성동 및 초산동 노후하수관로 개량사업 기본 및 실시설계용역	25.09.08 ~ 26.09.02	25.10.24 ~ 26.09.02 (314일,10.47개월)	154	전북특별자치도 정읍시 상하수도 사업소	국성 45% 도화 55% 총금액 343백만원
계			10.47개월			

□ 수질관리 실무기술인 : 김원기 - (주)국성

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	동상면 농촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계 용역	24.06.21 ~ 26.06.20	25.10.24 ~ 26.06.20 (240일,8개월)	515	전북특별자치도 완주군	국성 45% 도화 55% 새움 토질 강산 측량 총금액 1,604백만원
2	임실군 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역	25.06.30 ~ 26.06.24	25.10.24 ~ 26.06.24 (244일,8.13개월)	367	전북특별자치도 임실군	국성 40% 건화 60% 아성 측량,지질 총금액 1,040백만원
계			16.13개월			

□ 수질관리 실무기술인 : 배성희 - (주)국성

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	장수군 하수도정비 기본계획(변경)수립용역	25.07.29 ~ 26.10.21	25.10.24 ~ 26.10.21 (363일, 12.1개월)  ※해당용역 12개월 적용	553	전북특별자치도 장수군	도화 51% 국성 49% 총금액 1,129백만원
계			12개월			

□ 수질관리 실무기술인 : 김기만 - (주)신명

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	19.06.11 ~ 26.08.30	25.10.24 ~ 26.08.30 (311일,10.37개월)	594	영암군 수도사업소	범한50% 신명35% 서광15% 해림 측량.지질 총금액 2,534백만원
계			10.37개월			

□ 수질관리 실무기술인 : 조동욱 - (주)신명

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	19.06.11 ~ 26.08.30	25.10.24 ~ 26.08.30 (311일,10.37개월)	594	영암군 수도사업소	범한50% 신명35% 서광15% 해림 측량.지질 총금액 2,534백만원
계			10.37개월			