

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : 이 원 재

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	봉화군 수도정비 기본계획 변경 및 물 수요관리 시행계획 수립용역	2022.06.30 ~2024.06.28 중지일 (2024.01.18)	- 3개월 이상 중지용역	751	경상북도 봉화군	범한70% 주하30% 총계약금액 1,074
2	김포시 수도정비기본계획(변경) 및 상수도관망 전문기술진단 용역	2023.06.15 ~2026.03.10 ※중지기간 (2025.08.28 ~2026.02.27)	- 잔여기간 3개월 미만 용역	1,521	경기도 김포시 맑은물 사업소	범한60% 서영40% 총계약금액 2,535
3	영양군 흙탕물저감사업 기본 및 실시설계	2023.09.13 ~2026.03.30	5.19개월 (158일)	381	한국 수자원 공사	범한100% 총계약금액 381
4	흑석-1-1 소구역 하수관로 정비사업(내수재해위험지구) 기본 및 실시설계 용역	2024.04.30 ~2026.03.31	5.23개월 (159일)	464	서울 특별시	범한67% 동일33% 도담(분담) 총계약금액 753
5	신림면 황둔리 하수도 설치사업 기본 및 실시설계용역	2024.06.03 ~2025.08.26 중지일 (2025.05.19)	- 3개월 이상 중지용역	821	강원특별 자치도 원주시 상하수도 사업소	범한50% 경원30% 삼경20% 총계약금액 1,642
6	강북~영등포 비상관로 연결 기본 및 실시설계 용역	2025.06.26 ~2026.08.31	10.26개월 (312일)	556	서울 특별시 서울 아리수 본부	범한70% 서현30% 총계약금액 794
7	서천군 지방상수도 비상공급망 구축사업 기본 및 실시설계용역	2025.07.01 ~2026.02.25	4.11개월 (125일)	220	충청남도 서천군 상하수도 사업소	범한66% 수성34% 한일(분담) 총계약금액 370
계			24.79개월			

□ 분야별 책임기술인 : 상하수도 조 연 우

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항없음”					
계						

□ 분야별 책임기술인 : 토질지질 허 영 대

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	지방어항(여수 함구미항 등 4개항)개발계획 재정비 용역	2023.11.29 ~2026.10.22 중지일 (2024.11.08)	- 3개월 이상 중지용역	160	전라남도	한중80% 하이콘20% 총계약금액 1,042
2	구치천 등 5개하천 하천기본계획 및 하천시설관리대장 작성 용역	2024.10.02 ~2026.03.25	5.03개월 (153일)	68	전라남도	이산60% 영진20% 하이콘10% 현산10% 총계약금액 849
3	보성군 비상연계관로 및 장도 도서지역 식수원개발 기본 및 실시설계용역	2025.06.19 ~2026.06.18	7.82개월 (238일)	137	보성군	수성85% 하이콘15% 총계약금액 1,321
계			12.85개월			

□ 분야별 책임기술인 : 전기 이 재 언

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	차황급수구역 지방상수도 확장사업 기본 및 실시설계 용역	2025.05.07 ~2026.05.06	6.41개월 (195일)	491	경상남도 산청군	도화55% 범한45% 태경(분담) 아이(분담) 총계약금액 1,305
2	용인반도체 국가산단 공공폐수처리시설 기본계획 및 입찰안내서 작성용역	2025.05.16 ~2026.05.15	6.71개월 (204일)	269	한국토지 주택공사	범한70% 서영30% 총계약금액 384
3	영암군 대불지구 도시침수 대응사업(2단계) 실시설계 용역	2025.09.16 ~2026.03.14	4.67개월 (142일)	194	전라남도 영암군 수도 사업소	범한70% 마인30% 총계약금액 277
계			17.79개월			

□ 분야별 책임기술인 : 수질관리 황 정 욱

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2019.06.11 ~2026.08.30	10.22개월 (311일)	1,168,804	전라남도 영암군 수도 사업소	범한50% 신명35% 서광15% 해림(분담) 총계약금액 2,533,900
2	간전 지방상수도 2단계 확충사업 기본 및 실시설계 용역	2024.04.23 ~2025.10.12 중지일 (2025.07.09)	- 3개월 이상 중지용역	376,117	전라남도 구례군 상하수도 사업소	범한70% 마인15% 대현15% 지오(분담) 총계약금액 707,500
3	용인반도체 국가산단 공공폐수처리시설 기본계획 및 입찰안내서 작성용역	2025.05.16 ~2026.05.15	6.71개월 (204일)	269	한국토지 주택공사	범한70% 서영30% 총계약금액 384
계			16.93개월			

□ 분야별 참여기술인 : 상하수도 강 성 주

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2019.06.11 ~2026.08.30	10.22개월 (311일)	1,168	전라남도 영암군 수도 사업소	범한50% 신명35% 서광15% 해림(분담) 총계약금액 2,533
2	김포시 수도정비기본계획(변경) 및 상수도관망 전문기술진단 용역	2023.06.15 ~2026.03.10 ※중지기간 (2025.08.28 ~2026.02.27)	- 잔여기간 3개월 미만 용역	1,521	경기도 김포시 맑은물 사업소	범한60% 서영40% 총계약금액 2,535
3	남강댐계통광역상수도(2단계) 한산도계통 대체관로 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2024.01.02 ~2025.12.21 ※중지기간 (2025.07.16 ~2025.12.13)	- 잔여기간 3개월 미만 용역	513	한국 수자원 공사	범한75% 명성25% 한일(분담) 총계약금액 915
4	간전 지방상수도 2단계 확충사업 기본 및 실시설계 용역	2024.04.23 ~2025.10.12 중지일 (2025.07.09)	- 3개월 이상 중지용역	376	전라남도 구례군 상하수도 사업소	범한70% 마인15% 대현15% 지오(분담) 총계약금액 707
5	창원시 지방상수도 현대화사업 성과검증 기술용역	2024.05.21 ~2026.02.09	3.58개월 (109일)	329	한국 수자원 공사	부경50% 범한30% 부성20% 총계약금액 1,097
6	교로리 하수관로 및 장고항 연계관로 정비공사 기본 및 실시설계용역	2025.04.22 ~2026.04.16	5.75개월 (175일)	268	충청남도 당진시	범한70% 경인30% 총계약금액 383
계			19.56개월			

□ 분야별 참여기술인 : 토목구조 김 성 배

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	신안교~서림로 도로개설 기본 및 실시설계 용역	2025.01.06 ~2026.06.29	8.18개월 (249일)	242	광주광역시	삼안74% 하이콘26% 총계약금액 1,050
2	보성군 비상연계관로 및 장도 도서지역 식수원개발 기본 및 실시설계용역	2025.06.19 ~2026.06.18	7.82개월 (238일)	137	보성군	수성85% 하이콘15% 총계약금액 1,321
계			16.01개월			

□ 분야별 참여기술인 : 기계 심 남 규

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2019.06.11 ~2026.08.30	10.22개월 (311일)	1,168	전라남도 영암군 수도 사업소	범한50% 신명35% 서광15% 해림(분담) 총계약금액 2,533
2	천남 외 2개소 공공하수처리시설 기본 및 실시설계 용역	2023.05.26 ~2024.08.22 중지일 (2024.03.07)	- 3개월 이상 중지용역	363	경기도 여주시 하수 사업소	동명70% 범한30% 청운(분담) 총계약금액 1,519
3	김포시 수도정비기본계획(변경) 및 상수도관망 전문기술진단 용역	2023.06.15 ~2026.03.10 ※중지기간 (2025.08.28 ~2026.02.27)	- 잔여기간 3개월 미만 용역	1,521	경기도 김포시 맑은물 사업소	범한60% 서영40% 총계약금액 2,535
4	영양군 흙탕물저감사업 기본 및 실시설계	2023.09.13 ~2026.03.30	5.19개월 (158일)	381	한국 수자원 공사	범한100% 총계약금액 381

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
5	삼문배수분구 중점관리지역 도시침수예방사업 기본 및 실시설계용역	2024.05.27 ~2025.11.17 중지일 (2025.05.15)	- 3개월 이상 중지용역	415	경상남도 밀양시	삼안40% 범한35% 신화25% 총계약금액 1,187
6	음성 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	2024.10.21 ~2025.10.20 중지일 (2025.01.07)	- 3개월 이상 중지용역	435	충청북도 음성군 수도 사업소	범한68% 선32% 한일(분담) 총계약금액 675
7	교로리 하수관로 및 장고항 연계관로 정비공사 기본 및 실시설계용역	2025.04.22 ~2026.04.16	5.75개월 (175일)	268	충청남도 당진시	범한70% 경인30% 총계약금액 383
8	용인반도체 국가산단 공공폐수처리시설 기본계획 및 입찰안내서 작성용역	2025.05.16 ~2026.05.15	6.71개월 (204일)	269	한국토지 주택공사	범한70% 서영30% 총계약금액 384
9	서천군 지방상수도 비상공급망 구축사업 기본 및 실시설계용역	2025.07.01 ~2026.02.25	4.11개월 (125일)	220	충청남도 서천군 상하수도 사업소	범한66% 수성34% 한일(분담) 총계약금액 370
계			31.99개월			

□ 분야별 참여기술인 : 수질관리 최 근 표

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2019.06.11 ~2026.08.30	10.22개월 (311일)	1,168	전라남도 영암군 수도 사업소	범한50% 신명35% 서광15% 해림(분담) 총계약금액 2,533
2	신촌마을 외 3개소 공공하수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2020.05.19 ~2021.05.18 중지일 (2020.12.15)	- 3개월 이상 중지용역	628	경상남도 거제시	범한70% 삼안30% 총계약금액 898
3	간전 지방상수도 2단계 확충사업 기본 및 실시설계 용역	2024.04.23 ~2025.10.12 중지일 (2025.07.09)	- 3개월 이상 중지용역	376	전라남도 구례군 상하수도 사업소	범한70% 마인15% 대현15% 지오(분담) 총계약금액 707
4	수영구 수영처리구역 하수관로 기술진단용역	2025.01.06 ~2026.05.16	6.74개월 (205일)	586	부산 광역시 수영구	범한69% 하나31% 총계약금액 849
5	2025년 보령시 공공하수도 기술진단 용역(대전해수욕장)	2025.09.17 ~2026.09.16	10.78개월 (328일)	348	충청남도 보령시 경제 도시국 수도과	범한70% TSK30% 총계약금액 498
계			27.75개월			

□ 실무기술인 : 상하수도 권 용 범

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	수도권(V) 인천평택계통 관로 복선화사업 기본 및 실시설계 용역(2공구)	2023.06.19 ~2026.04.21	5.92개월 (180일)	279	한국 수자원 공사	삼안45% 범한20% 한맥20% 경호15% 도진(분담) 총계약금액 2,402
2	여수시 지방상수도 현대화사업 관망운영관리 및 누수탐사 용역	2023.10.04 ~2026.10.02	11.31개월 (344일)	952	전라남도 여수시 상하수도 사업단	범한55% 신명30% 우영15% 건영(분담) 총계약금액 2,905
3	간전 지방상수도 2단계 확충사업 기본 및 실시설계 용역	2024.04.23 ~2025.10.12 중지일 (2025.07.09)	- 3개월 이상 중지용역	376	전라남도 구례군 상하수도 사업소	범한70% 마인15% 대현15% 지오(분담) 총계약금액 707
4	2025년 보령댐광역상수도 상수도관망 기술진단 용역	2025.05.02 ~2026.07.25	9.04개월 (275일)	695	한국 수자원 공사	범한100% 총계약금액 695
계			26.27개월			

□ 실무기술인 : 상하수도 이 윤 철

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	금가 오목이 외 1개소 농어촌마을 하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2023.07.20 ~2024.09.19 중지일 (2024.05.28)	- 3개월 이상 중지용역	259	충청북도 충주시 환경 수자원 본부	범한70% 선30% 총계약금액 371
2	간전 지방상수도 2단계 확충사업 기본 및 실시설계 용역	2024.04.23 ~2025.10.12 중지일 (2025.07.09)	- 3개월 이상 중지용역	376	전라남도 구례군 상하수도 사업소	범한70% 마인15% 대현15% 지오(분담) 총계약금액 707
3	양산시 노후하수관로 정비사업(2차) 기본 및 실시설계용역	2025.07.15 ~2026.07.09	8.52개월 (259일)	348	경상남도 양산시	도화47% 범한30% 한성23% 총계약금액 1,161
계			8.52개월			

□ 실무기술인 : 상하수도 홍 도 경

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	음성 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	2024.10.21 ~2025.10.20 중지일 (2025.01.07)	- 3개월 이상 중지용역	435	충청북도 음성군 수도 사업소	범한68% 선32% 한일(분담) 총계약금액 675
2	제천시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역	2025.02.28 ~2027.02.27	12개월 (365일)	428	한국 수자원 공사	케이지31% 지영30% 경호19% 범한10% 부경10% 총계약금액 4,288
3	차황금수구역 지방상수도 확장사업 기본 및 실시설계 용역	2025.05.07 ~2026.05.06	6.41개월 (195일)	491	경상남도 산청군	도화55% 범한45% 태경(분담) 아이리스 (분담) 총계약금액 1,305
계			18.41개월			

□ 실무기술인 : 상하수도 강 점 구

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당없음”					
계						

□ 실무기술인 : 상하수도 이 창 익

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	보성군 비상연계관로 및 장도 도서지역 식수원개발 기본 및 실시설계용역	2025.06.19 ~2026.06.18	7.82개월 (238일)	137	보성군	수성85% 하이콘15% 총계약금액 1,321
계			7.82개월			

□ 실무기술인 : 토목구조 백 희 원

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	차황급수구역 지방상수도 확장사업 기본 및 실시설계 용역	2025.05.07 ~2026.05.06	6.41개월 (195일)	491	경상남도 산청군	도화55% 범한45% 태경(분담) 아이(분담) 총계약금액 1,305
계			6.41개월			

□ 실무기술인 : 토목구조 오 은 호

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	간전 지방상수도 2단계 확충사업 기본 및 실시설계 용역	2024.04.23 ~2025.10.12 중지일 (2025.07.09)	- 3개월 이상 중지용역	376	전라남도 구례군 상하수도 사업소	범한70% 마인15% 대현15% 지오(분담) 총계약금액 707
2	흑석-1-1 소구역 하수관로 정비사업(내수재해위험지구) 기본 및 실시설계 용역	2024.04.30 ~2026.03.31	5.23개월 (159일)	464	서울 특별시	범한67% 동일33% 도담(분담) 총계약금액 753
3	삼문배수분구 중점관리지역 도시침수예방사업 기본 및 실시설계용역	2024.05.27 ~2025.11.17 중지일 (2025.05.15)	- 3개월 이상 중지용역	415	경상남도 밀양시	삼안40% 범한35% 신화25% 총계약금액 1,187
4	신림면 황둔리 하수도 설치사업 기본 및 실시설계용역	2024.06.03 ~2025.08.26 중지일 (2025.05.19)	- 3개월 이상 중지용역	821	강원특별 자치도 원주시 상하수도 사업소	범한50% 경원30% 삼경20% 총계약금액 1,642
5	동지역 노후 오수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.06.05 ~2025.03.31 중지일 (2024.11.20)	- 3개월 이상 중지용역	335	경기도 이천시	범한65% 디엠35% 다우(분담) 총계약금액 567
6	교로리 하수관로 및 장고항 연계관로 정비공사 기본 및 실시설계용역	2025.04.22 ~2026.04.16	5.75개월 (175일)	268	충청남도 당진시	범한70% 경인30% 총계약금액 383
계			6.41개월			

□ 실무기술인 : 토질지질 김 승 빈

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	남강댐계통광역상수도(2단계) 한산도계통 대체관로 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2024.01.02 ~2025.12.21 ※중지기간 (2025.07.16 ~2025.12.13)	- 잔여기간 3개월 미만 용역	513	한국 수자원 공사	범한75% 명성25% 한일(분담) 총계약금액 915
2	음성 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	2024.10.21 ~2025.10.20 중지일 (2025.01.07)	- 3개월 이상 중지용역	435	충청북도 음성군 수도 사업소	범한68% 선32% 한일(분담) 총계약금액 675
계			0개월			

□ 실무기술인 : 토질지질 우 동 석

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	봉화군 수도정비 기본계획 변경 및 물 수요관리 시행계획 수립용역	2022.06.30 ~2024.06.28 중지일 (2024.01.18)	- 3개월 이상 중지용역	751	경상북도 봉화군	범한70% 주하30% 총계약금액 1,074
2	수장지구 마을하수도 설치 및 쌍암지구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2023.05.16 ~2026.01.13 ※중지기간 (2024.04.26 ~2025.12.30)	- 잔여기간 3개월 미만 용역	323	전라북도 순창군	범한50% KCI35% 신한15% 삼화(분담) 총계약금액 790
3	천남 외 2개소 공공하수처리시설 기본 및 실시설계 용역	2023.05.26 ~2024.08.22 중지일 (2024.03.07)	- 3개월 이상 중지용역	363	경기도 여주시 하수 사업소	동명70% 범한30% 청운(분담) 총계약금액 1,519

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
4	김포시 수도정비기본계획(변경) 및 상수도관망 전문기술진단 용역	2023.06.15 ~2026.03.10 ※중지기간 (2025.08.28 ~2026.02.27)	- 잔여기간 3개월 미만 용역	1,521	경기도 김포시 맑은물 사업소	범한60% 서영40% 총계약금액 2,535
5	동해시 하수관로 정비공사(목호2단계) 실시설계용역	2024.12.17 ~2026.06.16	7.76개월 (236일)	524	강원특별 자치도 동해시 상하수도 사업소	화신45% 범한40% 영화15% 서윤(분담) 총계약금액 1,598
6	용인반도체 국가산단 공공폐수처리시설 기본계획 및 입찰안내서 작성용역	2025.05.16 ~2026.05.15	6.71개월 (204일)	269	한국토지 주택공사	범한70% 서영30% 총계약금액 384
7	함안군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	2025.06.12 ~2026.12.04	12개월 (365일)	837	경상남도 함안군 상하수도 사업소	범한80% 명성20% 천문(분담) 총계약금액 1,151
8	양산시 노후하수관로 정비사업(2차) 기본 및 실시설계용역	2025.07.15 ~2026.07.09	8.52개월 (259일)	348	경상남도 양산시	도화47% 범한30% 한성23% 총계약금액 1,161
계			34.98개월			

□ 실무기술인 : 토질지질 마 준 명

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	보성군 비상연계관로 및 장도 도서지역 식수원개발 기본 및 실시설계용역	2025.06.19 ~2026.06.18	7.82개월 (238일)	137	보성군	수성85% 하이콘15% 총계약금액 1,321
계			7.82개월			

□ 실무기술인 : 기계 김 현 열

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	간전 지방상수도 2단계 확충사업 기본 및 실시설계 용역	2024.04.23 ~2025.10.12 중지일 (2025.07.09)	- 3개월 이상 중지용역	376	전라남도 구례군 상하수도 사업소	범한70% 마인15% 대현15% 지오(분담) 총계약금액 707
2	음성 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	2024.10.21 ~2025.10.20 중지일 (2025.01.07)	- 3개월 이상 중지용역	435	충청북도 음성군 수도 사업소	범한68% 선32% 한일(분담) 총계약금액 675
계			0개월			

□ 실무기술인 : 기계 민 찬 유

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	금가 오목이 외 1개소 농어촌마을 하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2023.07.20 ~2024.09.19 중지일 (2024.05.28)	- 3개월 이상 중지용역	259	충청북도 충주시 환경 수자원 본부	범한70% 선30% 총계약금액 371
2	영양군 흙탕물저감사업 기본 및 실시설계	2023.09.13 ~2026.03.30	5.19개월 (158일)	381	한국 수자원 공사	범한100% 총계약금액 381
3	삼문배수분구 중점관리지역 도시침수예방사업 기본 및 실시설계용역	2024.05.27 ~2025.11.17 중지일 (2025.05.15)	- 3개월 이상 중지용역	415	경상남도 밀양시	삼안40% 범한35% 신화25% 총계약금액 1,187
4	신림면 황둔리 하수도 설치사업 기본 및 실시설계용역	2024.06.03 ~2025.08.26 중지일 (2025.05.19)	- 3개월 이상 중지용역	821	강원특별 자치도 원주시 상하수도 사업소	범한50% 경원30% 삼경20% 총계약금액 1,642
5	마장 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	2024.10.21 ~2026.01.18 중지일 (2025.05.29)	- 3개월 이상 중지용역	636	경기도 이천시	범한70% 디엠30% 총계약금액 909

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
6	함안군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	2025.06.12 ~2026.12.04	12개월 (365일)	837	경상남도 함안군 상하수도 사업소	범한80% 명성20% 천문(분담) 총계약금액 1,151
7	강북~영등포 비상관로 연결 기본 및 실시설계 용역	2025.06.26 ~2026.08.31	10.26개월 (312일)	556	서울 특별시 서울 아리수 본부	범한70% 서현30% 총계약금액 794
계			27.45개월			

□ 실무기술인 : 전기 홍 두 성

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	간전 지방상수도 2단계 확충사업 기본 및 실시설계 용역	2024.04.23 ~2025.10.12 중지일 (2025.07.09)	- 3개월 이상 중지용역	376	전라남도 구례군 상하수도 사업소	범한70% 마인15% 대현15% 지오(분담) 총계약금액 707
2	용인반도체 국가산단 공공폐수처리시설 기본계획 및 입찰안내서 작성용역	2025.05.16 ~2026.05.15	6.71개월 (204일)	269	한국토지 주택공사	범한70% 서영30% 총계약금액 384
3	강북~영등포 비상관로 연결 기본 및 실시설계 용역	2025.06.26 ~2026.08.31	10.26개월 (312일)	556	서울 특별시 서울 아리수 본부	범한70% 서현30% 총계약금액 794
4	서천군 지방상수도 비상공급망 구축사업 기본 및 실시설계용역	2025.07.01 ~2026.02.25	4.11개월 (125일)	220	충청남도 서천군 상하수도 사업소	범한66% 수성34% 한일(분담) 총계약금액 370
계			21.07개월			

□ 실무기술인 : 전기 최 명 호

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	간전 지방상수도 2단계 확충사업 기본 및 실시설계 용역	2024.04.23 ~2025.10.12 중지일 (2025.07.09)	- 3개월 이상 중지용역	376	전라남도 구례군 상하수도 사업소	범한70% 마인15% 대현15% 지오(분담) 총계약금액 707
2	교로리 하수관로 및 장고항 연계관로 정비공사 기본 및 실시설계용역	2025.04.22 ~2026.04.16	5.75개월 (175일)	268	충청남도 당진시	범한70% 경인30% 총계약금액 383
계			5.75개월			

□ 실무기술인 : 기계 김 흥 무

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항없음”					
계						

□ 실무기술인 : 수질관리 이 도 원

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영양군 흙탕물저감사업 기본 및 실시설계	2023.09.13 ~2026.03.30	5.19개월 (158일)	381	한국 수자원 공사	범한100% 총계약금액 381
2	창원 북천1지구 하천재해예방사업 실시설계용역	2024.12.16 ~2026.04.09	5.52개월 (168일)	98	경상남도	도화60% 범한20% 경화20% 총계약금액 494
3	창녕 서천지구 하천재해예방사업 기본계획수립 및 실시설계용역	2025.05.20 ~2027.05.19	12개월 (365일)	303	경상남도	동명60% 범한20% 한중e20% 총계약금액 1,516
계			22.72개월			

□ 실무기술인 : 수질관리 정 재 훈

구분	사업명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	간전 지방상수도 2단계 확충사업 기본 및 실시설계 용역	2024.04.23 ~2025.10.12 종지일 (2025.07.09)	- 3개월 이상 중지용역	376	전라남도 구례군 상하수도 사업소	범한70% 마인15% 대현15% 지오(분담) 총계약금액 707
2	음성 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	2024.10.21 ~2025.10.20 종지일 (2025.01.07)	- 3개월 이상 중지용역	435	충청북도 음성군 수도 사업소	범한68% 선32% 한일(분담) 총계약금액 675
3	수영구 수영처리구역 하수관로 기술진단용역	2025.01.06 ~2026.05.16	6.74개월 (205일)	586	부산 광역시 수영구	범한69% 하나31% 총계약금액 849
4	2035 김해시 도시·주거환경정비 기본계획 및 노후계획도시정비 기본계획 수립 용역	2025.04.01 ~2027.05.20	12개월 (365일)	205	경상남도 김해시	경호70% 범한30% 총계약금액 684
5	교로리 하수관로 및 장고항 연계관로 정비공사 기본 및 실시설계용역	2025.04.22 ~2026.04.16	5.75개월 (175일)	268	충청남도 당진시	범한70% 경인30% 총계약금액 383
계			24.49개월			

□ 실무기술인 : 수질관리 정 희 진

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	강북~영등포 비상관로 연결 기본 및 실시설계 용역	2025.06.26 ~2026.08.31	10.26개월 (312일)	556	서울 특별시 서울 아리수 본부	범한70% 서현30% 총계약금액 794
계			10.26개월			

□ 실무기술인 : 수질관리 박 승 현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	보성군 비상연계관로 및 장도 도서지역 식수원개발 기본 및 실시설계용역	2025.06.19 ~2026.06.18	7.82개월 (238일)	137	보성군	수성85% 하이콘15% 총계약금액 1,321
계			7.82개월			

□ 실무기술인 : 수질관리 원 희 영

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항없음”					
계						