

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : 김 용 덕

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	기산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역	2018. 10. 31~ 2022. 05. 17 과업중지 2022. 02. 15	- (미산입) 3개월이상 중지중	782	경기도 평택시 상하수도 사업소	건화:35% 도화:20% 삼안:17% 한중:14% KG:14% 알파: 지질, 측량 총계약금액 2,403(백만원)
2	추령지구 마을하수도 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2024. 09. 30~ 2026. 03. 25 과업중지 2025. 06. 11	- (미산입) 3개월이상 중지중	248	전북 특별자치도 순창군	건화:70% 인우:30% 자명:측량, 지질 총계약금액 393(백만원)
3	용인 반도체 산업단지 통합용수공급사업(1단계) 기본 및 실시설계 용역(2공구)	2025. 05. 16~ 2026. 05. 10	199일	2,293	한국 수자원공사	건화:45% 동성:20% 화신:20% 경동:15% 어스:측량, 지질 총계약금액 5,854(백만원)
4	고흥군 노후정수장(강동) 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2025. 06. 23~ 2026. 12. 14	417일 (360일) 당해 용역기간 적용	1,031	전라남도 고흥군	건화:60% 한기:40% 서진:측량, 지질 총계약금액 1,794(백만원)
5	용인시 동림공공하수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2025. 07. 07~ 2026. 07. 06	256일	769	한국 환경공단	건화:51% 동명:29% 이산:20% 총계약금액 1,509(백만원)
계			27.17개월 (815일)	226.42%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 상하수도분야 책임기술인 : 김 규 석

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	기산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역	2018. 10. 31~ 2022. 05. 17 과업중지 2022. 02. 15	- (미산입) 3개월이상 중지중	782	경기도 평택시 상하수도 사업소	건화:35% 도화:20% 삼안:17% 한중:14% KG:14% 알파: 지질, 측량 총계약금액 2,403(백만원)
2	춘천시 안정적 맑은물 공급사업(2단계) 기본 및 실시설계 용역	2023. 07. 10~ 2026. 07. 31	281일	1,043	한국 수자원공사	건화:70% 정:30% 서진: 측량, 지질 총계약금액 1,686(백만원)
3	안동시 수도정비기본계획(변경) 수립 용역	2024. 05. 21~ 2025. 11. 11 과업중지 2025. 08. 11	93일	1,322	경상북도 안동시 맑은물 사업본부	건화:70% 동성:17% 해인:13% 총계약금액 1,889(백만원)
계			12.47개월 (374일)	103.92%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 토질지질분야 책임기술인 : 유 태 권

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	소촌분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2024. 11. 14~ 2026. 11. 13	386일 (360일) 당해 용역기간 적용	597	광주광역시	원우:30% 삼안:45% 도화:25% 경동:측량 보경:지질 총계약금액 2,259(백만원)
2	삼포강·죽청천 하천기본계획 및 하천재해예방사업 실시설계 용역	2025. 02. 19~ 2026. 08. 12	293일	380	전라남도	원우:35% 유신:65% 예성:측량 금양:지질 총계약금액 1,560(백만원)
3	농어촌 생활용수(창평, 대덕) 개 발사업 기본 및 실시설계용역	2025. 05. 08~ 2026. 04. 25	184일	228	전라남도 담양군 물순관 사업소	원우:25% 동명:55% 동아:20% 진성:측량, 지질 총계약금액 1,150(백만원)
4	광양시 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2020. 04. 06~ 2025. 11. 30 과업중지 2022. 12. 16	- (미산입) 3개월이상 중지중	620	전라남도 광양시	원우:23% 한중E:57% 신명:10% 우빈:10% 총계약금액 2,696(백만원)
계			27.90개월 (837일)	232.50%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 전기분야 책임기술인 : 오 영 선

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	고척2-7 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2024.05.03~ 2026.03.31	159일	503	서울특별시	건화:31% 유신:44% 서현:25% 청운:측량,지질 총계약금액 1,693(백만원)
2	의성바이오밸리일반산업단지 공공폐수처리시설설치사업 기본 및 실시설계용역	2025.05.12~ 2026.03.07	135일	413	경상북도 의성군	건화:70% 명성:30% 진양:지질 총계약금액 606(백만원)
3	성서 자원회수시설 2·3호기 대보수 타당성조사 및 기본계획 수립용역	2025.06.04~ 2026.03.30	158일	241	대구광역시	건화:70% 세원:30% 총계약금액 345(백만원)
4	용인시 동림공공하수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2025.07.07~ 2026.07.06	256일	769	한국 환경공단	건화:51% 동명:29% 이산:20% 총계약금액 1,509(백만원)
계			23.60개월 (708일)	196.67%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 수질관리분야 책임기술인 : 신 진 우

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	연천 하수처리시설외 3개소 하수처리수 재이용시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2020.06.11~ 2026.03.01 과업종지 2021.07.31	- (미산입) 3개월이상 중지중	818	경기도 연천군	건화:60% 수성:40% 테크피아: 측량,지질 총계약금액 1,472(백만원)
2	후영,유평,구월,갈선,문방 농어촌마을 하수도정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.10.02~ 2025.10.01 과업종지 2025.06.18	- (미산입) 3개월이상 중지중	2,186	충청북도 괴산군	건화:70% 대원:30% 태광:측량 메가:지질 총계약금액 3,449(백만원)
3	고흥군 노후정수장(강동) 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2025.06.23~ 2026.12.14	417일 (360일) 당해 용역기간 적용	1,031	전라남도 고흥군	건화:60% 한기:40% 서진:측량,지질 총계약금액 1,794(백만원)
4	오산3 공공하수처리시설 증설공사 기본 및 실시설계 용역	2025.10.17~ 2026.10.16	358일	825	경기도 오산시 환경사업소	건화:80% 새론:20% 테크피아:지질 총계약금액 1,051(백만원)
5	청송군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	2025.10.17~ 2027.04.09	533일 (360일) 당해 용역기간 적용	362	경상북도 청송군	건화:30% 도화:40% 동성:15% 명성:15% 총계약금액 1,209(백만원)
계			35.94개월 (1,078일)	299.50%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 상하수도분야 참여기술인 : 최 영 학

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	제1하수처리장 개량사업 기본 및 실시설계 용역	2021.04.29~ 2026.04.15	174일	1,069	광주광역시	원우:30% 동명:49% 도화:21% 효진:측량, 지질 총계약금액 3,625(백만원)
2	영암군 후속 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.06.24~ 2026.06.23	243일	285	전라남도 영암군 수도사업소	원우:30% 동명:70% 도원:측량 총계약금액 1,098(백만원)
3	곡성군 노후 상수관망 정비사업(2 차) 기본 및 실시설계 용역	2025.06.18~ 2026.06.17	237일	228	전라남도 곡성군	원우:25% 도화:50% 우리:25% 총계약금액 913(백만원)
4	해남군 문내 등 중블록 노후상수 관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2025.06.26~ 2026.06.20	240일	354	전라남도 해남군	원우:35% 유신:65% 태하:측량, 지질 총계약금액 1,113(백만원)
5	광양시 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2020.04.06~ 2025.11.30 과업중지 2022.12.16	- (미산입) 3개월이상 중지중	620	전라남도 광양시	원우:23% 한중E:57% 신명:10% 우빈:10% 총계약금액 2,696(백만원)
계			29.80개월 (894일)	248.34%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 토목구조분야 참여기술인 : 정 혜 진

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	제1하수처리장 개량사업 기본 및 실시설계 용역	2021.04.29~ 2026.04.15	174일	1,069	광주광역시	원우:30% 동명:49% 도화:21% 효진:측량,지질 총계약금액 3,625(백만원)
2	운암동 공구의거리 하수도정비 중 점관리사업 기본 및 실시설계용역	2025.09.23~ 2027.03.16	509일 (360일) 당해 용역기간 적용	285	광주광역시 북구	원우:30% 동명:70% 금양:지질 선샤인:측량 총계약금액 2,054(백만원)
3	영암군 후속 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.06.24~ 2026.06.23	243일	285	전라남도 영암군 수도사업소	원우:30% 동명:70% 도원:측량 총계약금액 1,098(백만원)
4	광양시 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2020.04.06~ 2025.11.30 과업중지 2022.12.16	- (미산입) 3개월이상 중지중	620	전라남도 광양시	원우:23% 한중E:57% 신명:10% 우빈:10% 총계약금액 2,696(백만원)
계			25.90개월 (777일)	215.84%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 기계분야 참여기술인 : 김 경 구

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	연천 하수처리시설외 3개소 하수처리수 재이용시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2020.06.11~ 2026.03.01 과업중지 2021.07.31	- (미산입) 3개월이상 중지중	818	경기도 연천군	건화:60% 수성:40% 테크피아: 측량,지질 총계약금액 1,472(백만원)
2	서탄배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역	2021.12.20~ 2022.12.14 과업중지 2022.08.30	- (미산입) 3개월이상 중지중	686	경기도 평택시 상하수도 사업소	건화:40% 도화:25% KG:20% 한중:15% 알파: 측량,지질 총계약금액 1,781(백만원)
3	공주정수장 고도정수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2022.10.31~ 2025.12.31 과업중지 2025.02.14	- (미산입) 3개월이상 중지중	489	한국 수자원공사	건화:70% 정:30% 대웅: 측량,지질 총계약금액 726(백만원)
4	원평, 초곡 소규모 하수처리시설 정비사업 기본 및 실시설계용역	2023.04.12~ 2023.12.07 과업중지 2023.06.29	- (미산입) 3개월이상 중지중	176	강원도 삼척시 하수도 사업소	건화:65% 일신:35% 총계약금액 271(백만원)
5	광석면 천동지구 공공하수처리시설 설치사업 외 2건 기본 및 실시설계용역	2023.08.04~ 2025.01.24 과업중지 2024.08.29	- (미산입) 3개월이상 중지중	924	충청남도 논산시	건화:66% 수성:34% 유원: 측량,지질 총계약금액 1,746(백만원)

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
6	후영,유평,구월,갈선,문방 농어촌 마을 하수도정비사업 기본 및 실 시설계용역	2024.10.02~ 2025.10.01 과업종지 2025.06.18	- (미산입) 3개월이상 중지중	2,186	충청북도 괴산군	건화:70% 대원:30% 태광:측량 메가:지질 총계약금액 3,449(백만원)
7	진보상수도 시설확장공사 기본 및 실시설계용역	2024.11.12~ 2026.05.05	194일	1,843	경상북도 청송군	건화:60% 동성:20% 세연:10% 태성:10% 청구:측량,지질 총계약금액 3,224(백만원)
8	석사배수지 설치사업 기본 및 실 시설계용역	2025.08.04~ 2027.01.25	459일 (360일) 당해 용역기간 적용	704	강원 특별자치도 춘천시 상하수도 사업본부	건화:51% 삼경:34% 정:15% 오대:지질 총계약금액 1,416(백만원)
계			18.47개월 (554일)	153.92%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 수질관리분야 참여기술인 : 안 성 찬

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	안성시 상수도관망 블록시스템 구축 사업 용역	2021.05.17~ 2026.06.25	245일	1,896	경기도 안성시	건화:30% 빅텍:40% 한일:30% 마인드원: 소프트웨어 총계약금액 7,055(백만원)
2	안동시 수도정비기본계획(변경) 수립 용역	2024.05.21~ 2025.11.11 과업중지 2025.08.11	93일	1,322	경상북도 안동시 맑은물 사업본부	건화:70% 동성:17% 해인:13% 총계약금액 1,889(백만원)
3	중랑처리구역 하수관로 기술진단 용역(3권역)	2025.09.30~ 2026.12.31	434일 (360일) 당해 용역기간 적용	1,105	서울특별시	건화:50% 정:20% HEC:15% 태성:15% 총계약금액 2,210(백만원)
계			23.27개월 (698일)	193.92%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 상하수도분야 실무기술인 : 김 기 현

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	군포시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2025.09.18~ 2027.09.17	694일 (360일) 당해 용역기간 적용	785	경기도 군포시	건화:55% 동성:35% 새론:10% 총계약금액 1,428(백만원)
계			12.00개월 (360일)	100.00%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 상하수도분야 실무기술인 : 이 호 인

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	“ 해당사항없음 ”					
계			0.00개월 (0일)	0.00%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 상하수도분야 실무기술인 : 배 창 주

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	“ 해당사항없음 ”					
계			0.00개월 (0일)	0.00%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 상하수도분야 실무기술인 : 박 지 성

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	기배 공공하수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2021.05.27~ 2025.08.09 과업중지 2025.05.07	- (미산입) 3개월이상 중지중	1,658	경기도 화성시 맑은물 사업소	건화:55% 동명:35% 동성:10% 총계약금액 3,014(백만원)
계			0.00개월 (0일)	0.00%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 상하수도분야 실무기술인 : 장 재 만

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	농어촌 생활용수(창평, 대덕) 개발사업 기본 및 실시설계용역	2025.05.08~ 2026.04.25	184일	228	전라남도 담양군 물순관 사업소	원우:25% 동명:55% 동아:20% 진성:측량,지질 총계약금액 1,150(백만원)
2	곡성군 노후 상수관망 정비사업(2차) 기본 및 실시설계 용역	2025.06.18~ 2026.06.17	237일	228	전라남도 곡성군	원우:25% 도화:50% 우리:25% 총계약금액 913(백만원)
3	해남군 문내 등 중블록 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역	2025.06.26~ 2026.06.20	240일	354	전라남도 해남군	원우:35% 유신:65% 태하:측량,지질 총계약금액 1,113(백만원)
계			22.04개월 (661일)	183.67%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 토목구조 또는 토질지질분야 실무기술인 : 강 병 운

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	북부처리구역 (팔거천, 반포천 일원) 오수간선관로 설치 기본 및 실시설계용역	2021. 10. 05~ 2023. 05. 27 과업중지 2023. 01. 20	- (미산입) 3개월이상 중지중	533	대구광역시 건설본부	건화:70% 진성:30% 주산:측량 총계약금액 852(백만원)
2	서탄배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역	2021. 12. 20~ 2022. 12. 14 과업중지 2022. 08. 30	- (미산입) 3개월이상 중지중	686	경기도 평택시 상하수도 사업소	건화:40% 도화:25% KG:20% 한중:15% 알파: 측량, 지질 총계약금액 1,781(백만원)
3	대구광역시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2023. 12. 19~ 2025. 12. 07 과업중지 2025. 05. 07	- (미산입) 3개월이상 중지중	1,878	대구광역시	건화:48% 진성:32% 명성:10% 태조:10% 청우:수질 총계약금액 4,120(백만원)
4	추령지구 마을하수도 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2024. 09. 30~ 2026. 03. 25 과업중지 2025. 06. 11	- (미산입) 3개월이상 중지중	248	전북 특별자치도 순창군	건화:70% 인우:30% 자명:측량, 지질 총계약금액 393(백만원)
5	중곡 빗물펌프장 시설용량 증대 기본 및 실시설계용역	2024. 10. 30~ 2025. 08. 29 과업중지 2025. 04. 30	- (미산입) 3개월이상 중지중	420	서울특별시	건화:29% 동명:41% 유신:30% 보라:지질 총계약금액 1,470(백만원)

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
6	장흥군 폐기물처리시설(소각장) 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2024. 12. 02~ 2026. 05. 24 과업종지 2025. 06. 01	- (미산입) 3개월이상 중지중	344	전라남도 장흥군	건화:41% 도화:30% 신명:29% 동원:지질 총계약금액 858(백만원)
7	경산시 수도정비 기본계획(변경) 수립용역	2024. 12. 30~ 2026. 06. 22	242일	1,235	경상북도 경산시 맑은물 사업본부	건화:53% 도화:17% 한주:15% 세연:15% 총계약금액 2,332(백만원)
8	가야4단계 외 1개소 하수관로 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2025. 01. 21~ 2026. 01. 20 과업종지 2025. 06. 16	- (미산입) 3개월이상 중지중	661	경상남도 함안군 상하수도 사업소	건화:59% 우진:30% 새론:11% 총계약금액 1,122(백만원)
계			8.07개월 (242일)	67.25%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 토목구조 또는 토질지질분야 실무기술인 : 김 민 형

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	북부처리구역 (팔거천, 반포천 일원) 오수간선관로 설치 기본 및 실시설계용역	2021. 10. 05~ 2023. 05. 27 과업중지 2023. 01. 20	- (미산입) 3개월이상 중지중	533	대구광역시 건설본부	건화:70% 진성:30% 주산:측량 총계약금액 852(백만원)
2	인도네시아 누산따라 신수도 탄소 중립 상수도 인프라 구축 사업 기본 및 실시설계 용역 ※CEMS 등재불가(해외건설촉진법)	2023. 06. 16~ 2026. 01. 25 과업중지 2024. 06. 05	- (미산입) 3개월이상 중지중	820	한국 수자원공사	건화:50% 동명:30% 홍익:20% 희림:건축 총계약금액 1,823(백만원)
3	지방상수도 현대화사업 이원정수장 이전·개량 기본 및 실시설계 용역	2024. 09. 24~ 2026. 03. 23	151일	1,230	강원 특별자치도 동해시 상하수도 사업소	건화:60% 정:30% 정원10% 지오:측량 한별:지질 총계약금액 2,278(백만원)
4	추령지구 마을하수도 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2024. 09. 30~ 2026. 03. 25 과업중지 2025. 06. 11	- (미산입) 3개월이상 중지중	248	전북 특별자치도 순창군	건화:70% 인우:30% 자명:측량, 지질 총계약금액 393(백만원)
5	진보상수도 시설확장공사 기본 및 실시설계용역	2024. 11. 12~ 2026. 05. 05	194일	1,843	경상북도 청송군	건화:60% 동성:20% 세연:10% 태성:10% 청구:측량, 지질 총계약금액 3,224(백만원)

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
6	경산시 수도정비 기본계획(변경) 수립용역	2024. 12. 30~ 2026. 06. 22	242일	1,235	경상북도 경산시 맑은물 사업본부	건화:53% 도화:17% 한주:15% 세연:15% 총계약금액 2,332(백만원)
계			19.57개월 (587일)	163.09%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 토목구조 또는 토질지질분야 실무기술인 : 황 준 기

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	칠서취수장 시설개선(신설)사업 기본 및 실시설계용역	2023.04.18~ 2025.08.31 과업중지 2025.04.03	- (미산입) 3개월이상 중지중	991	경상남도 창원시 상수도 사업소	건화:40% 도화:30% 수성:30% 지에스: 측량,지질 총계약금액 2,557(백만원)
2	김포시 하수도정비 기본계획 수립 용역	2023.05.08~ 2025.12.19 과업중지 2024.08.30	- (미산입) 3개월이상 중지중	1,264	경기도 김포시 맑은물 사업소	건화:60% 이산:40% 총계약금액 2,106(백만원)
3	인도네시아 누산따라 신수도 탄소 중립 상수도 인프라 구축 사업 기 본 및 실시설계 용역 ※CEMS 등재불가(해외건설촉진법)	2023.06.16~ 2026.01.25 과업중지 2024.06.05	- (미산입) 3개월이상 중지중	820	한국 수자원공사	건화:50% 동명:30% 홍익:20% 희림:건축 총계약금액 1,823(백만원)
4	춘천시 안정적 맑은물 공급사업(2 단계) 기본 및 실시설계 용역	2023.07.10~ 2026.07.31	281일	1,043	한국 수자원공사	건화:70% 정:30% 서진: 측량,지질 총계약금액 1,686(백만원)
5	계룡시 하수도정비 기본계획 및 물재이용 관리계획 변경용역	2024.04.26~ 2026.04.25	184일	903	충청남도 계룡시	건화:57% 수성:23% 우리기술:20% 총계약금액 1,584(백만원)
6	임실군 노후상수관망 정비사업 기 본 및 실시설계용역	2025.06.30~ 2026.06.24	244일	550	전북 특별자치도 임실군	건화:60% 국성:40% 아성:측량,지질 총계약금액 1,040(백만원)
계			23.64개월 (709일)	197.00%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 토목구조 또는 토질지질분야 실무기술인 : 길 현 중

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	곡성군 노후 상수관망 정비사업(2차) 기본 및 실시설계 용역	2025.06.18~ 2026.06.17	237일	228	전라남도 곡성군	원우:25% 도화:50% 우리:25% 총계약금액 913(백만원)
계			7.90개월 (237일)	65.84%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 토목구조 또는 토질지질분야 실무기술인 : 이 정 은

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	강진 강변여과수 개발사업 기본 및 실시설계 용역	2025.03.25~ 2026.09.24 과업중지 2025.10.01~ 2026.03.31	177일	449	전라남도 강진군 상하수도 사업소	원우:30% 제일:70% 울산:측량, 지질 총계약금액 1,612(백만원)
2	나주 도시기본계획 및 도시관리계 획(재정비) 수립 용역	2023.03.21~ 2026.03.04	132일	456	전라남도 나주시	원우:30% 한도:70% 총계약금액 1,521(백만원)
3	삼포강·죽청천 하천기본계획 및 하천재해예방사업 실시설계 용역	2025.02.19~ 2026.08.12	293일	380	전라남도	원우:35% 유신:65% 예성:측량 금양:지질 총계약금액 1,560(백만원)
4	농어촌 생활용수(창평, 대덕) 개 발사업 기본 및 실시설계용역	2025.05.08~ 2026.04.25	184일	228	전라남도 담양군 물순관 사업소	원우:25% 동명:55% 동아:20% 진성:측량, 지질 총계약금액 1,150(백만원)
계			26.20개월 (786일)	218.34%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 기계 또는 전기분야 실무기술인 : 권 순 흥

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	원평, 초곡 소규모 하수처리시설 정비사업 기본 및 실시설계용역	2023.04.12~ 2023.12.07 과업중지 2023.06.29	— (미산입) 3개월이상 중지중	176	강원도 삼척시 하수도 사업소	건화:65% 일신:35% 총계약금액 271(백만원)
2	부안군 음식물류 폐기물 자원화시 설 설치사업 기본 및 실시설계 용 역	2024.01.04~ 2026.07.16 과업중지 2025.03.04	— (미산입) 3개월이상 중지중	341	전라북도 부안군	건화: 엔지니어링, 건축 번창:전기 태하:지질 총계약금액 426(백만원)
계			0.00개월 (0일)	0.00%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 기계 또는 전기분야 실무기술인 : 권 지 훈

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	의왕시 청계정수장 고도정수처리 시설 설치공사 기본 및 실시설계 용역	2024.06.28~ 2025.09.20 과업종지 2025.06.13	(미산입) 3개월이상 중지중	219	경기도 의왕시	건화:20% 도화:49% 한중:31% 청운: 측량,지질 총계약금액 1,134(백만원)
2	고흥군 노후정수장(강동) 정비사 업 기본 및 실시설계 용역	2025.06.23~ 2026.12.14	417일 (360일) 당해 용역기간 적용	1,031	전라남도 고흥군	건화:60% 한기:40% 서진:측량,지질 총계약금액 1,794(백만원)
3	청송군 하수도정비 기본계획(변 경) 수립용역	2025.10.17~ 2027.04.09	533일 (360일) 당해 용역기간 적용	362	경상북도 청송군	건화:30% 도화:40% 동성:15% 명성:15% 총계약금액 1,209(백만원)
계			24.00개월 (720일)	200.00%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 기계 또는 전기분야 실무기술인 : 강 주 원

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	군포시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2025.09.18~ 2027.09.17	694일 (360일) 당해 용역기간 적용	785	경기도 군포시	건화:55% 동성:35% 새론:10% 총계약금액 1,428(백만원)
계			12.00개월 (360일)	100.00%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 기계 또는 전기분야 실무기술인 : 윤 선 희

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	농어촌 생활용수(창평, 대덕) 개발사업 기본 및 실시설계용역	2025.05.08~ 2026.04.25	184일	228	전라남도 담양군 물순관 사업소	원우:25% 동명:55% 동아:20% 진성:측량,지질 총계약금액 1,150(백만원)
2	곡성군 노후 상수관망 정비사업(2차) 기본 및 실시설계 용역	2025.06.18~ 2026.06.17	237일	228	전라남도 곡성군	원우:25% 도화:50% 우리:25% 총계약금액 913(백만원)
계			14.04개월 (421일)	117.00%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 기계 또는 전기분야 실무기술인 : 마 상 우

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	영암군 후속 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.06.24~ 2026.06.23	243일	285	전라남도 영암군 수도사업소	원우:30% 동명:70% 도원:측량 총계약금액 1,098(백만원)
계			8.10개월 (243일)	67.50%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 수질관리분야 실무기술인 : 조 은 지

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	“ 해당사항없음 ”					
계			0.00개월 (0일)	0.00%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 수질관리분야 실무기술인 : 강 채 원

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	“ 해당사항없음 ”					
계			0.00개월 (0일)	0.00%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 수질관리분야 실무기술인 : 이 도 연

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	“ 해당사항없음 ”					
계			0.00개월 (0일)	0.00%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 수질관리분야 실무기술인 : 유 재 혁

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	“ 해당사항없음 ”					
계			0.00개월 (0일)	0.00%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 수질관리분야 실무기술인 : 정 진 혁

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	강진 강변여과수 개발사업 기본 및 실시설계 용역	2025.03.25~ 2026.09.24 과업중지 2025.10.01~ 2026.03.31	177일	449	전라남도 강진군 상하수도 사업소	원우:30% 제일:70% 울산:측량,지질 총계약금액 1,612(백만원)
2	영암군 후속 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.06.24~ 2026.06.23	243일	285	전라남도 영암군 수도사업소	원우:30% 동명:70% 도원:측량 총계약금액 1,098(백만원)
계			14.00개월 (420일)	116.67%		