업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : 성종길

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	용인시 수지레스피아 증설사업 기본계획 및 입찰안내서 작성	26.08.12 ~27.05.08	26.09.21 ~27.05.08 (7.67개월)	517	한국환경공단	유신(67%) TSK(33%) 유원건축(건축,소방) 816백만원
계			7.67개월 (64%)			

□ 상하수도 분야별 책임기술인 : 정현우

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	익산시 수도정비기본계획(변경) 및 물수요관리 시행계획 수립 용역(총체)	25.12.22 ~26.12.21 **(26.07.16)**	26.07.16 ~26.12.21 (5.30개월)	204	전라북도 익산시 상하수도사업단	유신(60%) 한가람(40%) 340백만원
2	여수시 여서 통합배수지 신설사업 기본 및 실시설계용역	26.05.12 ~27.11.02	26.09.21 ~27.11.02 (12.00개월) ***당해 용역 최대기간 적용**	532	전라남도 여수시 상하수도사업단	유신(65%) 우영(35%) 산천(측량,지질) 884백만원
계			17.30개월 (144%)			

□ 토목구조 분야별 책임기술인 : 권순

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	완도 당인항 지방어항 건설사업 기본 및 실시설계 용역	26.05.20 ~28.05.08	26.09.21 ~28.05.08 (12.00개월) ***당해 용역 최대기간 적용**	289	전남광주 통합특별시	삼안(70%) 한국(30%) 1,198백만원
계			12.00개월 (100%)			

□ 기계 분야별 책임기술인 : 송승민

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	용인시 수지레스피아 증설사업 기본계획 및 입찰안내서 작성	26.08.12 ~27.05.08	26.09.21 ~27.05.08 (7.67개월)	517	한국환경공단	유신(67%) TSK(33%) 유원건축(건축,소방) 816백만원
2	강남역(1구역) 일대 배수개선사업 기본 및 실시설계	23.09.13 ~26.12.31	26.09.21 ~26.12.31 (3.40개월)	736	서울특별시	유신(39%) 이산(28%) 건화(19%) 경동(14%) 에스피(측량,지질) 2,234백만원
3	강남역(2구역) 일대 배수개선사업 기본 및 실시설계	23.09.13 ~26.12.31	26.09.21 ~26.12.31 (3.40개월)	672	서울특별시	이산(37%) 유신(30%) 건화(23%) 경동(10%) 문창(측량,지질) 2,668백만원
계			14.47개월 (121%)			

□ 수질관리 분야별 책임기술인 : 허국

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	성주군 하수도정비 기본계획(변경) 및 물재이용관리계획(변경) 수립 용역	25.12.22 ~27.06.14	26.09.21 ~27.06.14 (8.90개월)	1,048	경상북도 성주군	유신(65%) 태양(35%) 1,612백만원
2	평택시 하수관로(팽성,청북,진위,현덕 하수처리구역) 기술진단 용역(총체)	26.07.16 ~27.10.08	26.09.21 ~27.10.08 (12.00개월) ***당해 용역 최대기간 적용**	237	평택시	선진(63%) 부경(22%) 유신(15%) 1,578백만원
3	초격차기술 수출을 위한 중점국가별 표준사업모델 개발 용역(총체)	25.10.02 ~26.12.31	26.09.21 ~26.12.31 (3.40개월)	836	한국수자원공사	유신(100%)
계			24.30개월 (203%)			

□ 상하수도 분야별 참여기술인 : 박영호

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	마산 안정 마을하수도정비사업 기본 및 실시설계 용역	26.05.06 ~27.05.05	26.09.21 ~27.05.05 (7.57개월)	239	전남광주 통합특별시 해남군	수성(70%) 한국(30%) 980백만원
2	도암 신기지구 마을하수도 정비사업 외 1건 기본 및 실시설계 용역	26.06.29 ~27.06.28	26.09.21 ~27.06.28 (9.37개월)	279	강진군 상하수도사업소	선진(55%) 한국(25%) 케이지(20%) 1,278백만원
계			16.93개월 (141%)			

□ 토질.지질 분야별 참여기술인 : 나서엽

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	노후하수관로 정비사업 (2차3-1단계) 기본 및 실시설계 용역	25.11.05 ~27.11.04	26.09.21 ~27.11.04 (12.00개월) ***당해 용역 최대기간 적용**	542	광주광역시	동명(70%) 한국(30%) 1,858백만원
계			12.00개월 (100%)			

□ 전기 분야별 참여기술인 : 엄영섭

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계			0.00개월 (0%)			

□ 수질관리 분야별 참여기술인 : 임솔비

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	인천광역시 물 재이용 관리계획 (변경)수립 용역	26.08.04 ~27.08.03	26.09.21 ~27.08.03 (10.57개월)	301	인천광역시	선진(38%) 유신(32%) 바우(30%) 940백만원
2	여수시 여서 통합배수지 신설사업 기본 및 실시설계용역	26.05.12 ~27.11.02	26.09.21 ~27.11.02 (12.00개월) ***당해 용역 최대기간 적용**	532	전라남도 여수시 상하수도사업단	유신(65%) 우영(35%) 산천(측량,지질) 884백만원
3	암사-1,2 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	26.07.01 ~27.12.22	26.09.21 ~27.12.22 (12.00개월) ***당해 용역 최대기간 적용**	553	서울특별시	유신(38%) KG(25%) 동성(22%) 화신(15%) 제일지오(측량,지질) 1,647백만원
계			34.57개월 (288%)			

□ 상하수도 실무기술인 : 정인재

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	익산시 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역(총체)	25.12.24 ~27.12.23	26.09.21 ~27.12.23 (12.00개월) ***당해 용역 최대기간 적용**	812	한국수자원공사	유신(40%) 태조(30%) 한가람(30%) 2,029백만원
계			12.00개월 (100%)			

□ 상하수도 실무기술인 : 김찬일

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	아산(Ⅱ)공업용수도 송수관로 복선화사업 기본 및 실시설계 용역	23.12.15 ~27.05.12 **(26.04.28 ~27.04.28)**	**3개월 이상 중지용역 해당없음**	794	한국수자원공사	유신(50%) KG(20%) 부경(10%) 일신(20%+지반) 흥덕(측량) 2,465백만원
2	여수시 여서 통합배수지 신설사업 기본 및 실시설계용역	26.05.12 ~27.11.02	26.09.21 ~27.11.02 (12.00개월) ***당해 용역 최대기간 적용**	532	전라남도 여수시 상하수도사업단	유신(65%) 우영(35%) 산천(측량,지질) 884백만원
3	서호 성재지구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역(총체)	26.06.26 ~27.10.30 **(26.08.25 ~26.12.31)**	26.12.31 ~27.10.30 (10.13개월)	328	영암군 수도사업소	유신(49%) 우영(30%) 정(21%) 금아(측량) 산천(지질) 925백만원
계			22.13개월 (184%)			

□ 상하수도 실무기술인 : 강규탁

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	익산시 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역(총체)	25.12.24 ~27.12.23	26.09.21 ~27.12.23 (12.00개월) ***당해 용역 최대기간 적용**	812	한국수자원공사	유신(40%) 태조(30%) 한가람(30%) 2,029백만원
2	신도림-2 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역(총체)	26.05.28 ~27.11.18	26.09.21 ~27.11.18 (12.00개월) ***당해 용역 최대기간 적용**	324	구로구청	KG(60%) 유신(40%) GK(측량,지질) 884백만원
계			24.00개월 (200%)			

□ 상하수도 실무기술인 : 이혜인

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	수도권(Ⅲ) 광역상수도 노후관 개량사업 기본 및 실시설계 용역(2공구)	24.07.31 ~27.01.30	26.09.21 ~27.01.30 (4.40개월)	1,239	한국수자원공사	유신(57%) 동일(15%) 동부(15%) 흥익(13%,지질) 대원(측량) 2,848백만원
2	익산시 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역(총체)	25.12.24 ~27.12.23	26.09.21 ~27.12.23 (12.00개월) ***당해 용역 최대기간 적용**	812	한국수자원공사	유신(40%) 태조(30%) 한가람(30%) 2,029백만원
계			16.40개월 (137%)			

□ 상하수도 실무기술인 : 석세현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	해남군 상수도관망 및 정수장 기술진단 용역	26.06.01 ~27.05.31	26.09.21 ~27.05.31 (8.43개월)	206	전남광주 통합특별시 해남군	수성(70%) 한기(30%) 687백만원
2	마산 안정 마을하수도정비사업 기본 및 실시설계 용역	26.05.06 ~27.05.05	26.09.21 ~27.05.05 (7.57개월)	239	전남광주 통합특별시 해남군	수성(30%) 한국(30%) 980백만원
계			16.00개월 (133%)			

□ 토목구조 실무기술인 : 김다운

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	엄궁-생곡도로 지하차도 기본 및 실시설계 용역	18.08.10 ~26.12.01 **(26.06.24 ~26.11.24)**	**19.04.01 이전계약 해당없음**	553	한국수자원공사	유신(60%) 제일(40%) 동해(지질) 1,144백만원
계			0.00개월 (0%)			

□ 토목구조 실무기술인 : 한일주

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	완도 당인항 지방어항 건설사업 기본 및 실시설계 용역	26.05.20 ~28.05.08	26.09.21 ~28.05.08 (12.00개월) ***당해 용역 최대기간 적용**	289	전남광주 통합특별시	삼안(70%) 한국(30%) 1,198백만원
2	마산 안정 마을하수도정비사업 기본 및 실시설계 용역	26.05.06 ~27.05.05	26.09.21 ~27.05.05 (7.57개월)	239	전남광주 통합특별시 해남군	수성(70%) 한국(30%) 980백만원
3	도암 신기지구 마을하수도 정비사업 외 1건 기본 및 실시설계 용역	26.06.29 ~27.06.28	26.09.21 ~27.06.28 (9.37개월)	279	강진군 상하수도사업소	선진(55%) 한국(25%) 케이지(20%) 1,278백만원
계			28.93개월 (241%)			

□ 토목구조 실무기술인 : 최지은

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계			0.00개월 (0%)			

□ 토질.지질 실무기술인 : 황남현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	완도 당인항 지방어항 건설사업 기본 및 실시설계 용역	26.05.20 ~28.05.08	26.09.21 ~28.05.08 (12.00개월) ***당해 용역 최대기간 적용**	289	전남광주 통합특별시	삼안(70%) 한국(30%) 1,198백만원
2	해남군 상수도관망 및 정수장 기술진단 용역	26.06.01 ~27.05.31	26.09.21 ~27.05.31 (8.43개월)	206	전남광주 통합특별시 해남군	수성(70%) 한기(30%) 687백만원
계			20.43개월 (170%)			

□ 토질.지질 실무기술인 : 정영식

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	완도 당인항 지방어항 건설사업 기본 및 실시설계용역	26.05.20 ~28.05.08	26.09.21 ~28.05.08 (12.00개월) ***당해 용역 최대기간 적용**	289	전남광주 통합특별시	삼안(70%) 한국(30%) 1,198백만원
계			12.00개월 (100%)			

□ 기계 실무기술인 : 강상준

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	여수시 여서 통합배수지 신설사업 기본 및 실시설계용역	26.05.12 ~27.11.02	26.09.21 ~27.11.02 (12.00개월) ***당해 용역 최대기간 적용**	532	전라남도 여수시 상하수도사업단	유신(65%) 우영(35%) 산천(측량,지질) 884백만원
2	서호 성재지구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역(총체)	26.06.26 ~27.10.30 **(26.08.25 ~26.12.31)**	26.12.31 ~27.10.30 (10.13개월)	328	영암군 수도사업소	유신(49%) 우영(30%) 정(21%) 금아(측량) 산천(지질) 925백만원
계			22.13개월 (184%)			

□ 기계 실무기술인 : 김광림

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계			0.00개월 (0%)			

□ 전기 실무기술인 : 오세건

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계			0.00개월 (0%)			

□ 전기 실무기술인 : 김성구

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계			0.00개월 (0%)			

□ 기계 실무기술인 : 송인용

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	해남군 상수도관망 및 정수장 기술진단 용역	26.06.01 ~27.05.31	26.09.21 ~27.05.31 (8.43개월)	206	전남광주 통합특별시 해남군	수성(70%) 한기(30%) 687백만원
2	마산 안정 마을하수도정비사업 기본 및 실시설계 용역	26.05.06 ~27.05.05	26.09.21 ~27.05.05 (7.57개월)	239	전남광주 통합특별시 해남군	수성(70%) 한국(30%) 980백만원
3	도암 신기지구 마을하수도 정비사업 외 1건 기본 및 실시설계 용역	26.06.29 ~27.06.28	26.09.21 ~27.06.28 (9.37개월)	279	강진군 상하수도사업소	선진(55%) 한국(25%) 케이지(20%) 1,278백만원
계			25.37개월 (211%)			

□ 수질관리 실무기술인 : 조근익

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	신도림-2 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역(총체)	26.05.28 ~27.11.18	26.09.21 ~27.11.18 (12.00개월) ***당해 용역 최대기간 적용**	324	구로구청	KG(60%) 유신(40%) GK(측량,지질) 884백만원
2	암사-1,2 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	26.07.01 ~27.12.22	26.09.21 ~27.12.22 (12.00개월) ***당해 용역 최대기간 적용**	553	서울특별시	유신(38%) KG(25%) 동성(22%) 화신(15%) 제일지오(측량,지질) 1,647백만원
계			24.00개월 (200%)			

□ 수질관리 실무기술인 : 정종화

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	용인시 수지레스피아 증설사업 기본계획 및 입찰안내서 작성	26.08.12 ~27.05.08	26.09.21 ~27.05.08 (7.67개월)	517	한국환경공단	유신(67%) TSK(33%) 유원건축(건축,소방) 816백만원
계			7.67개월 (64%)			

□ 수질관리 실무기술인 : 정형진

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계			0.00개월 (0%)			

□ 수질관리 실무기술인 : 이사도

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계			0.00개월 (0%)			

□ 수질관리 실무기술인 : 박신아

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	해남군 상수도관망 및 정수장 기술진단 용역	26.06.01 ~27.05.31	26.09.21 ~27.05.31 (8.43개월)	206	전남광주 통합특별시 해남군	수성(70%) 한기(30%) 687백만원
2	마산 안정 마을하수도정비사업 기본 및 실시설계 용역	26.05.06 ~27.05.05	26.09.21 ~27.05.05 (7.57개월)	239	전남광주 통합특별시 해남군	수성(70%) 한기(30%) 980백만원
3	도암 신기지구 마을하수도 정비사업 외 1건 기본 및 실시설계 용역	26.06.29 ~27.06.28	26.09.21 ~27.06.28 (9.37개월)	279	강진군 상하수도사업소	선진(55%) 한국(25%) 케이지(20%) 1,278백만원
계			25.37개월 (211%)			