업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : (이덕열)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	마리 진산지구 등 2개소 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2025.05.22. ~ 2026.12.21.	92일 3.07개월	186	경상남도 거창군 수도사업소	한주:70% 현진:30% 총계약금액 266백만원
2	익산 북부하수처리장 연계처리 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2025.10.31. ~ 2026.10.30. 중지일 2026.03.31	3개월 이상 중지중	241	전북특별자치도 익산시 상하수도 사업단	한주:70% 건일:30% 건영:분담 총계약금액 388백만원
계			3.07개월 25.58%			

□ 상하수도분야 책임기술인 : (정창용)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
해당사항 없음						
계			0.00개월 0.00%			

□ 토목구조분야 책임기술인 : (오규진)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	의성군 수도정비기본계획(변경)및 물수요관리시행계획수립 용역	2025.04.21. ~ 2027.04.10	202일 6.73개월	400	의성군	도화:46% 한주:34% 태성:20% 총계약금액 1,177백만원
2	의성군 통합바이오가스화시설설 치사업 기본 및 실시설계용역	2026.06.09. ~ 2027.11.30	360일 12.00개월 ※잔여기간 12개월 이상	623	의성군	도화:45% 한주:35% 태성:20% 청구:분담 이룸:분담 총계약금액 1,966백만원
계			18.73개월 156.08%			

□ 전기분야 책임기술인 : (김청무)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	달성1차 산단 배후주거지역 오수관로 설치 기본 및 실시설계 용역	2022.06.07 ~ 2027.06.28	281일 9.37개월	259	대구광역시 건설본부	삼안:60% 한주:40% 도진:분담 총계약금액 790백만원
2	경산시 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2026.06.25. ~ 2027.08.24	338일 11.27개월	341	경산시	건화:55% 한주:15% 청우:15% 도화:15% 스마트지오:분담 총계약금액 2,525백만원
3	외동하수처리구역(석계,냉 천지구)외 2개소 하수관로 정비 실시설계용역	2026.08.20. ~ 2027.08.19	333일 11.10개월	251	경주시 맑은물 사업본부	한종:55% 태성:23% 한주:22% 범하이앤씨: 분담 지엔:분담 총계약금액 1,372백만원
계			31.74개월 264.50%			

□ 수질관리분야 책임기술인 : (김진현)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	화북 법화리 하수도 설치사업 외 6건 기본 및 실시설계 용역	2025.08.13. ~ 2027.02.03. 중지일 2026.05.15	3개월 이상 중지중	1,600	영천시	한주:73% 세원:27% 아인:분담 총계약금액 3,032백만원
2	봉화군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	2025.11.26. ~ 2027.11.25	360일 12.00개월 ※잔여기간 12개월 이상	606	봉화군	도화:55% 한주:45% 총계약금액 1,348백만원
계			12.00개월 100.00%			

□ 상하수도분야 참여기술인 : (남궁영민)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
해당사항 없음						
계			0.00개월 0.00%			

□ 토질지질분야 참여기술인 : (김경진)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	익산 북부하수처리장 연계처리 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2025.10.31. ~ 2026.10.30. 중지일 2026.03.31	3개월 이상 중지중	241	전북특별자치도 익산시 상하수도사업단	한주:70% 건일:30% 건영:분담 총계약금액 388백만원
2	봉화군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	2025.11.26. ~ 2027.11.25	360일 12.00개월 ※잔여기간 12개월 이상	606	봉화군	도화:55% 한주:45% 총계약금액 1,348백만원
계			12.00개월 100.00%			

□ 기계분야 참여기술인 : (우병구)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	달성1차 산단 배후주거지역 오수관로 설치 기본 및 실시설계 용역	2022.06.07 ~ 2027.06.28	281일 9.37개월	259	대구광역시 건설본부	삼안:60% 한주:40% 도진:분담 총계약금액 790백만원
2	의성군 수도정비기본계획(변경)및 물수요관리시행계획수립 용역	2025.04.21. ~ 2027.04.10	202일 6.73개월	400	의성군	도화:46% 한주:34% 태성:20% 총계약금액 1,177백만원
3	마리 진산지구 등 2개소 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2025.05.22. ~ 2026.12.21.	92일 3.07개월	186	경상남도 거창군 수도사업소	한주:70% 현진:30% 총계약금액 266백만원
계			19.17개월 159.75%			

□ 수질관리분야 참여기술인 : (박영재)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	마리 진산지구 등 2개소 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2025.05.22. ~ 2026.12.21.	92일 3.07개월	186	경상남도 거창군 수도사업소	한주:70% 현진:30% 총계약금액 266백만원
2	화북 법화리 하수도 설치사업 외 6건 기본 및 실시설계 용역	2025.08.13. ~ 2027.02.03. 중지일 2026.05.15	3개월 이상 중지중	1,600	영천시	한주:73% 세원:27% 아인:분담 총계약금액 3,032백만원
3	경산시 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2026.06.25. ~ 2027.08.24	338일 11.27개월	341	경산시	건화:55% 한주:15% 청우:15% 도화:15% 스마트지오:분담 총계약금액 2,525백만원
계			14.34개월 119.50%			

□ 상하수도분야 실무기술인 : (김홍민)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	달성1차 산단 배후주거지역 오수관로 설치 기본 및 실시설계 용역	2022.06.07 ~ 2027.06.28	281일 9.37개월	259	대구광역시 건설본부	삼안:60% 한주:40% 도진:분담 총계약금액 790백만원
2	의성군 수도정비기본계획(변경)및 물수요관리시행계획수립 용역	2025.04.21. ~ 2027.04.10.	202일 6.73개월	400	의성군	도화:46% 한주:34% 태성:20% 총계약금액 1,177백만원
계			16.10개월 134.17%			

□ 상하수도분야 실무기술인 : (백승엽)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	대구광역시 수도시설 기술진단용역	2026.05.27. ~ 2027.08.26	340일 11.33개월	795	대구광역시 상수도 사업본부	한종:55% 한주:35% 유솔:10% 총계약금액 2,271백만원
계			11.33개월 94.42%			

□ 상하수도분야 실무기술인 : (차영준)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영덕군 노후하수관로 정비공사(1차) 기본 및 실시설계 용역	2026.03.20. ~ 2027.03.14	175일 5.83개월	212	영덕군 물관리사업소	도화:70% 한주:23% 명성:7% 이룸:분담 진원:분담 총계약금액 1,068백만원
2	의성군 통합바이오가스화시설설 치사업 기본 및 실시설계용역	2026.06.09. ~ 2027.11.30	360일 12.00개월 ※잔여기간 12개월 이상	623	의성군	도화:45% 한주:35% 태성:20% 청구:분담 이룸:분담 총계약금액 1,966백만원
3	구미 감천 하천골재 채취사업 실시설계용역	2026.07.24. ~ 2026.12.20	91일 3.03개월	19	구미시	한주:100% 총계약금액 19백만원
계			20.86개월 173.83%			

□ 상하수도분야 실무기술인 : (김명배)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	울진군 하수관로 정비사업(3단계) 기본 및 실시설계 용역	2025.07.17. ~ 2027.01.07	109일 3.07개월	305	울진군맑은물사업소	한주:34% 도화:27% 삼안:20% 태성:19% 아인:분담 총계약금액 1,217백만원
2	화북 법화리 하수도 설치사업 외 6건 기본 및 실시설계 용역	2025.08.13. ~ 2027.02.03. 중지일 2026.05.15	3개월 이상 중지중	1,600	영천시	한주:73% 세원:27% 아인:분담 총계약금액 3,032백만원
3	봉화군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	2025.11.26. ~ 2027.11.25	360일 12.00개월 ※잔여기간 12개월 이상	606	봉화군	도화:55% 한주:45% 총계약금액 1,348백만원
4	경산시 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2026.06.25. ~ 2027.08.24	338일 11.27개월	341	경산시	건화:55% 한주:15% 청우:15% 도화:15% 스마트지오:분담 총계약금액 2,525백만원
계			26.34개월 219.50%			

□ 상하수도분야 실무기술인 : (손병옥)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
해당사항 없음						
계			0.00개월 0.00%			

□ 토목구조분야 실무기술인 : (장현규)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	달성1차 산단 배후주거지역 오수관로 설치 기본 및 실시설계 용역	2022.06.07. ~ 2027.06.28	281일 9.37개월	259	대구광역시 건설본부	삼안:60% 한주:40% 도진:분담 총계약금액 790백만원
2	익산 북부하수처리장 연계처리 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2025.10.31. ~ 2026.10.30. 중지일 2026.03.31	3개월 이상 중지중	241	전북특별 자치도 익산시 상하수도 사업단	한주:70% 건일:30% 건영:분담 총계약금액 388백만원
3	죽파 농어촌마을하수도 설치공사 기본 및 실시설계 용역	2026.06.04. ~ 2027.06.03	256일 8.53개월	193	영양군	한주:100% 총계약금액 193백만원
4	유수율제고사업(BM01블 록-신평동 일원)용역	2026.07.23. ~ 2027.05.18	240일 8.00개월	124	경주시 맑은물 사업본부	한주:100% 총계약금액 124백만원
계			25.90개월 215.83%			

□ 토목구조분야 실무기술인 : (송은주)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	마리 진산지구 등 2개소 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2025.05.22. ~ 2026.12.21.	92일 3.07개월	186	경상남도 거창군 수도사업소	한주:70% 현진:30% 총계약금액 266백만원
2	화북 법화리 하수도 설치사업 외 6건 기본 및 실시설계 용역	2025.08.13. ~ 2027.02.03. 중지일 2026.05.15	3개월 이상 중지중	1,600	영천시	한주:73% 세원:27% 아인:분담 총계약금액 3,032백만원
3	봉화군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	2025.11.26. ~ 2027.11.25	360일 12.00개월 ※잔여기간 12개월 이상	606	봉화군	도화:55% 한주:45% 총계약금액 1,348백만원
계			15.07개월 125.58%			

□ 토질지질분야 실무기술인 : (전병학)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영덕군 노후하수관로 정비공사(1차) 기본 및 실시설계 용역	2026.03.20. ~ 2027.03.14	175일 5.83개월	212	영덕군 물관리사업소	도화:70% 한주:23% 명성:7% 이룸:분담 진원:분담 총계약금액 1,068백만원
2	구미시 물 수요관리 시행계획 수립 용역	2026.04.23. ~ 2027.01.21	123일 4.10개월	175	구미시 상하수도사업 본부	한주:100% 총계약금액 175백만원
3	대구광역시 수도시설 기술진단용역	2026.05.27. ~ 2027.08.26	340일 11.33개월	795	대구광역시 상수도 사업본부	한종:55% 한주:35% 유솔:10% 총계약금액 2,271백만원
4	의성군 통합바이오가스화시설설치사업 기본 및 실시설계용역	2026.06.09. ~ 2027.11.30	360일 12.00개월 ※잔여기간 12개월 이상	623	의성군	도화:45% 한주:35% 태성:20% 청구:분담 이룸:분담 총계약금액 1,966백만원
계			33.26개월 277.17%			

□ 토질지질분야 실무기술인 : (구성남)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
해당사항 없음						
계			0.00개월 0.00%			

□ 토목구조분야 실무기술인 : (최재호)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	노력도 일주도로 개설공사 기본 및 실시설계	2025.04.21. ~ 2027.08.31	345일 11.50개월	67	전라남도 장흥군	태조:65.85% 강부:17.69% 공정:16.46% 총계약금액 435백만원
계			11.50개월 95.83%			

□ 기계분야 실무기술인 : (이인환)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	외동하수처리구역(석계,냉천지구)외 2개소 하수관로 정비 실시설계용역	2026.08.20. ~ 2027.08.19	333일 11.10개월	251	경주시 맑은물 사업본부	한종:55% 태성:23% 한주:22% 범하이앤씨: 분담 지엔:분담 총계약금액 1,372백만원
계			11.10개월 92.50%			

□ 기계분야 실무기술인 : (전용직)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	마리 진산지구 등 2개소 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2025.05.22. ~ 2026.12.21.	92일 3.07개월	186	경상남도 거창군 수도사업소	한주:70% 현진:30% 총계약금액 266백만원
2	대구광역시 수도시설 기술진단용역	2026.05.27. ~ 2027.08.26	340일 11.33개월	795	대구광역시 상수도 사업본부	한종:55% 한주:35% 유솔:10% 총계약금액 2,271백만원
3	의성군 통합바이오가스화시설설치사업 기본 및 실시설계용역	2026.06.09. ~ 2027.11.30	360일 12.00개월 ※잔여기간 12개월 이상	623	의성군	도화:45% 한주:35% 태성:20% 청구:분담 이룸:분담 총계약금액 1,966백만원
계			26.40개월 220.00%			

□ 전기분야 실무기술인 : (조성돈)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간 (개월, 일수)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	울진군 하수관로 정비사업(3단계) 기본 및 실시설계 용역	2025.07.17. ~ 2027.01.07	109일 3.63개월	306	울진군 맑은물 사업소	한주:34% 도화:27% 삼안:20% 태성:19% 아인:분담 총계약금액 1,217백만원
2	화북 법화리 하수도 설치사업 외 6건 기본 및 실시설계 용역	2025.08.13. ~ 2027.02.03. 중지일 2026.05.15	3개월 이상 중지중	1,600	영천시	한주:73% 세원:27% 아인:분담 총계약금액 3,032백만원
3	대구광역시 수도시설 기술진단용역	2026.05.27. ~ 2027.08.26	340일 11.33개월	795	대구광역시 상수도 사업본부	한종:55% 한주:35% 유솔:10% 총계약금액 2,271백만원
계			14.96개월 124.67%			

□ 전기분야 실무기술인 : (강노)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
해당사항 없음						
계			0.00개월 0.00%			

□ 기계분야 실무기술인 : (조중희)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
해당사항 없음						
계			0.00개월 0.00%			

□ 수질관리분야 실무기술인 : (정재환)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	익산 북부하수처리장 연계처리 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2025.10.31. ~ 2026.10.30. 중지일 2026.03.31	3개월 이상 중지중	241	전북특별자치도 익산시 상하수도사업단	한주:70% 건일:30% 건영:분담 총계약금액 388백만원
계			0.00개월 0.00%			

□ 수질관리분야 실무기술인 : (최서윤)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	외동하수처리구역(석계,냉천지구)외 2개소 하수관로 정비 실시설계용역	2026.08.20. ~ 2027.08.19	333일 11.10개월	251	경주시 맑은물 사업본부	한종:55% 태성:23% 한주:22% 범하이앤씨: 분담 지엔:분담 총계약금액 1,372백만원
계			11.10개월 92.50%			

□ 수질관리분야 실무기술인 : (손미현)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	울진군 하수관로 정비사업(3단계) 기본 및 실시설계 용역	2025.07.17. ~ 2027.01.07.	109일 3.63개월	306	울진군 맑은물 사업소	한주:34% 도화:27% 삼안:20% 태성:19% 아인:분담 총계약금액 1,217백만원
2	화북 법화리 하수도 설치사업 외 6건 기본 및 실시설계 용역	2025.08.13. ~ 2027.02.03. 중지일 2026.05.15	3개월 이상 중지중	1,600	영천시	한주:73% 세원:27% 아인:분담 총계약금액 3,032백만원
3	유수율제고사업(BM01블록-신평동 일원)용역	2026.07.23. ~ 2027.05.18	240일 8.00개월	124	경주시 맑은물 사업본부	한주:100% 총계약금액 124백만원
계			11.63개월 96.92%			

□ 수질관리분야 실무기술인 : (정혜민)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	울진군 하수관로 정비사업(3단계) 기본 및 실시설계 용역	2025.07.17. ~ 2027.01.07.	109일 3.63개월	306	울진군 맑은물 사업소	한주:34% 도화:27% 삼안:20% 태성:19% 아인:분담 총계약금액 1,217백만원
2	화북 법화리 하수도 설치사업 외 6건 기본 및 실시설계 용역	2025.08.13. ~ 2027.02.03. 중지일 2026.05.15	3개월 이상 중지중	1,600	영천시	한주:73% 세원:27% 아인:분담 총계약금액 3,032백만원
계			3.63개월 30.25%			

□ 수질관리분야 실무기술인 : (송호준)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
해당사항 없음						
계			0.00개월 0.00%			