업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : (나득주)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	청리일반산업단지 하수처리수 재이용 공급사업 기본 및 실시설계용역	2023.08.28 -2024.08.26 **(중지:24.07.16)**	-개월 (※과업중지 3개월이상)	1,350	경북 상주시	
2	현산 구산외 1건 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.06.21 -2025.05.09 **(중지:25.05.01)**	-개월 (※과업중지 3개월이상)	658	전남 해남군	
3	내항처리분구 하수도 분류식화사업 기본 및 실시설계용역	2024.08.08 -2025.08.07 **(중지:25.07.16)**	-개월 (※과업중지 3개월이상)	927	전남 목포시	
4	중랑처리구역 하수관로 기술진단용역(4권역)	2025.09.30 -2026.12.31	3.40개월	2,516	서울특별시	
5	2026년 관내 하수관로 기술진단용역	2026.04.09 -2027.04.03	6.50개월	509	부산광역시 동래구	
6	세종 스마트 국가산단 완충저류시설 건설공사 기본 및 실시설계 용역	2026.09.11 -2028.08.30	12개월 (당해용역 과업기간적용)	908	세종 특별자치시	
계			**21.9개월 (182.5%)**			

□ 상하수도분야 책임기술인 : (김대환)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	김해시 안동지구 도시침수예방사업(2단계) 기본 및 실시설계용역	2025.03.21 -2026.03.20 **(중지:26.03.06)**	-개월 (※과업중지 3개월이상)	1,574	한국 환경공단	
계			**0개월 (0%)**			

□ 토목구조분야 책임기술인 : (백창환)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
해당사항 없음						
계			**0개월 (0%)**			

□ 전기분야 책임기술인 : (이봉제)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	화명계통 염소소독 대체시설 설치 기본 및 실시설계용역	2021.11.12 -2022.05.11 **(중지:22.04.01)**	-개월 (※과업중지 3개월이상)	466	부산광역시 상수도 사업본부	
2	천안제6일반산업단지 공공폐수처리시설 및 폐수연계처리시설 건설사업 기본 및 실시설계용역	2022.12.02 -2027.06.30 **(중지:23.08.11)**	-개월 (※과업중지 3개월이상)	566	충남 천안시	
3	암사,뚝도 정수센터 송수관 이중화 공사 기본 및 실시설계 용역	2024.05.09 -2026.12.28	3.30개월	1,244	서울특별시 서울 아리수본부	
4	현산 구산외 1건 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.06.21 -2025.05.09 **(중지:25.05.01)**	-개월 (※과업중지 3개월이상)	658	전남 해남군	
5	광역 및 공업용수도 자산관리체계 확대구축 용역(한강유역)	2025.08.28 -2027.04.15	6.90개월	2,864	한국 수자원공사	
계			**10.2개월 (85%)**			

□ 수질관리분야 책임기술인 : (김경식)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	거창군 하수도정비기본계획(변경) 용역	2026.04.28 -2028.04.26	12개월 (당해용역 과업기간적용)	1,605	경남 거창군 수도사업소	
계			**12개월 (100%)**			

□ 상하수도분야 참여기술인 : (오건주)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
해당사항 없음						
계			**0개월 (0%)**			

□ 토질지질분야 참여기술인 : (서길동)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
해당사항 없음						
계			**0개월 (0%)**			

□ 기계분야 참여기술인 : (권태범)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	보령시 도서지역 식수원 개발사업 기본 및 실시설계용역	2022.05.24 -2025.02.27 **(중지:24.10.30)**	-개월 (※과업중지 3개월이상)	1,553	충남 보령시	
2	고령정수장 생활계통 시설개선사업 기본 및 실시설계용역	2022.06.15 -2026.12.06 **(중지:22.11.17)**	-개월 (※과업중지 3개월이상)	415	한국 수자원공사	
3	풍동,도촌 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2022.06.27 -2023.06.26 **(중지:23.06.05)**	-개월 (※과업중지 3개월이상)	1,100	경기도 고양시	
4	천안제6일반산업단지 공공폐수처리시설 및 폐수연계처리시설 건설사업 기본 및 실시설계용역	2022.12.02 -2027.06.30 **(중지:23.08.11)**	-개월 (※과업중지 3개월이상)	566	충남 천안시	
5	양원 소규모 배수지 건설공사외 1개사업 기본 및 실시설계용역	2022.12.26 -2026.11.10 **(중지:23.12.11 -26.10.26)**	-개월 (※과업중지 3개월이상)	1,309	경기도 연천군	
6	군포대야 물말끔터(공공하수처리시설) 증설공사 기본 및 실시설계용역	2023.01.04 -2027.03.16	5.90개월	1,172	한국토지 주택공사	
7	암사,뚝도 정수센터 송수관 이중화 공사 기본 및 실시설계 용역	2024.05.09 -2026.12.28	3.30개월	1,244	서울특별시 서울 아리수본부	
8	2040 서울 수도정비계획 변경 및 물수요관리 종합계획 수립용역	2025.03.17 -2026.12.31	3.40개월	1,160	서울특별시 서울 아리수본부	
9	광양시 용강·마동 정수장 전문기술진단 용역	2026.07.21 -2027.01.20	4.07개월	438	전남 광양시	
계			**16.67개월 (138.92%)**			

□ 수질관리분야 참여기술인 : (송시연)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	김해시 안동지구 도시침수예방사업(2단계) 기본 및 실시설계용역	2025.03.21 -2026.03.20 **(중지:26.03.06)**	-개월 (※과업중지 3개월이상)	1,574	한국 환경공단	
2	부산광역시 남부하수처리구역 등 하수관로 기술진단용역	2025.06.24 -2027.04.14	6.87개월	1,515	부산광역시	
계			**6.87개월 (57.25%)**			

□ 상하수도분야 실무기술인 : (이수형)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	김해시 노후 상수관망 정비사업(2차) 기본 및 실시설계 용역	2026.09.01 -2028.08.30	12개월 (당해용역 과업기간적용)	2,470	한국 수자원공사	
계			**12개월 (100%)**			

□ 상하수도분야 실무기술인 : (김주호)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	서벽도심 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계용역	2026.01.12 -2027.01.11	3.77개월	914	경북 봉화군	
2	김해시 노후 상수관망 정비사업(2차) 기본 및 실시설계 용역	2026.09.01 -2028.08.30	12개월 (당해용역 과업기간적용)	2,470	한국 수자원공사	
계			**15.77개월 (131.42%)**			

□ 상하수도분야 실무기술인 : (김병곤)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	서벽도심 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계용역	2026.01.12 -2027.01.11	3.77개월	914	경북 봉화군	
계			**3.77개월 (31.42%)**			

□ 상하수도분야 실무기술인 : (정재호)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	보령시 도서지역 식수원 개발사업 기본 및 실시설계용역	2022.05.24 -2025.02.27 **(중지:24.10.30)**	-개월 (※과업중지 3개월이상)	1,553	충남 보령시	
2	현산 구산외 1건 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.06.21 -2025.05.09 **(중지:25.05.01)**	-개월 (※과업중지 3개월이상)	658	전남 해남군	
3	광역 및 공업용수도 자산관리체계 확대구축 용역(한강유역)	2025.08.28 -2027.04.15	6.90개월	2,864	한국 수자원공사	
4	군산시(나운1) 노후 상수관망 정비사업(2차) 기본 및 실시설계용역	2026.06.25 -2028.06.23	12개월 (당해용역 과업기간적용)	3,361	한국 수자원공사	
5	광양시 용강·마동 정수장 전문기술진단 용역	2026.07.21 -2027.01.20	4.07개월	438	전남 광양시	
6	김해시 노후 상수관망 정비사업(2차) 기본 및 실시설계 용역	2026.09.01 -2028.08.30	12개월 (당해용역 과업기간적용)	2,470	한국 수자원공사	
계			**34.97개월 (291.42%)**			

□ 상하수도분야 실무기술인 : (최명구)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
해당사항 없음						
계			**0개월 (0%)**			

□ 토목구조분야 실무기술인 : (장호용)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	광양시 용강·마동 정수장 전문기술진단 용역	2026.07.21 -2027.01.20	4.07개월	438	전남 광양시	
2	세종 스마트 국가산단 완충저류시설 건설공사 기본 및 실시설계 용역	2026.09.11 -2028.08.30	12개월 (당해용역 과업기간적용)	908	세종 특별자치시	
계			**16.07개월 (133.92%)**			

□ 토질지질분야 실무기술인 : (강순원)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	2026년 남양주시(도곡, 화도)정수장 기술진단 용역	2026.06.26 -2027.06.25	9.27개월	685	경기도 남양주시	
2	세종 스마트 국가산단 완충저류시설 건설공사 기본 및 실시설계 용역	2026.09.11 -2028.08.30	12개월 (당해용역 과업기간적용)	908	세종 특별자치시	
계			**21.27개월 (177.25%)**			

□ 토목구조분야 실무기술인 : (김영균)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
해당사항 없음						
계			**0개월 (0%)**			

□ 토목구조분야 실무기술인 : (송상효)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
해당사항 없음						
계			**0개월 (0%)**			

□ 토질지질분야 실무기술인 : (고재범)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
해당사항 없음						
계			**0개월 (0%)**			

□ 기계분야 실무기술인 : (유재상)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	암사,뚝도 정수센터 송수관 이중화 공사 기본 및 실시설계 용역	2024.05.09 -2026.12.28	3.30개월	1,244	서울특별시 서울 아리수본부	
2	현산 구산외 1건 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.06.21 -2025.05.09 **(중지:25.05.01)**	-개월 (※과업중지 3개월이상)	658	전남 해남군	
3	광역 및 공업용수도 자산관리체계 확대구축 용역(한강유역)	2025.08.28 -2027.04.15	6.90개월	2,864	한국 수자원공사	
4	서벽도심 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계용역	2026.01.12 -2027.01.11	3.77개월	914	경북 봉화군	
5	광양시 용강·마동 정수장 전문기술진단 용역	2026.07.21 -2027.01.20	4.07개월	438	전남 광양시	
6	세종 스마트 국가산단 완충저류시설 건설공사 기본 및 실시설계 용역	2026.09.11 -2028.08.30	12개월 (당해용역 과업기간적용)	908	세종 특별자치시	
계			**30.04개월 (250.33%)**			

□ 기계분야 실무기술인 : (윤태운)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	암사,뚝도 정수센터 송수관 이중화 공사 기본 및 실시설계 용역	2024.05.09 -2026.12.28	3.30개월	1,244	서울특별시 서울 아리수본부	
2	현산 구산외 1건 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.06.21 -2025.05.09 **(중지:25.05.01)**	-개월 (※과업중지 3개월이상)	658	전남 해남군	
3	광역 및 공업용수도 자산관리체계 확대구축 용역(한강유역)	2025.08.28 -2027.04.15	6.90개월	2,864	한국 수자원공사	
4	거창군 하수도정비기본계획(변경) 용역	2026.04.28 -2028.04.26	12개월 (당해용역 과업기간적용)	1,605	경남 거창군 수도사업소	
계			**22.2개월 (185%)**			

□ 전기분야 실무기술인 : (조중현)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	청리일반산업단지 하수처리수 재이용 공급사업 기본 및 실시설계용역	2023.08.28 -2024.08.26 **(중지:24.07.16)**	-개월 (※과업중지 3개월이상)	1,350	경북 상주시	
2	현산 구산외 1건 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.06.21 -2025.05.09 **(중지:25.05.01)**	-개월 (※과업중지 3개월이상)	658	전남 해남군	
3	광양시 용강·마동 정수장 전문기술진단 용역	2026.07.21 -2027.01.20	4.07개월	438	전남 광양시	
계			**4.07개월 (33.92%)**			

□ 전기분야 실무기술인 : (정성훈)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	화명계통 염소소독 대체시설 설치 기본 및 실시설계용역	2021.11.12 -2022.05.11 **(중지:22.04.01)**	-개월 (※과업중지 3개월이상)	466	부산광역시 상수도 사업본부	
2	현산 구산외 1건 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.06.21 -2025.05.09 **(중지:25.05.01)**	-개월 (※과업중지 3개월이상)	658	전남 해남군	
3	김해시 안동지구 도시침수예방사업(2단계) 기본 및 실시설계용역	2025.03.21 -2026.03.20 **(중지:26.03.06)**	-개월 (※과업중지 3개월이상)	1,574	한국 환경공단	
4	광양시 용강·마동 정수장 전문기술진단 용역	2026.07.21 -2027.01.20	4.07개월	438	전남 광양시	
계			**4.07개월 (33.92%)**			

□ 전기분야 실무기술인 : (김범희)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
해당사항 없음						
계			**0개월 (0%)**			

□ 수질관리분야 실무기술인 : (박진호)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	2040 서울 수도정비계획 변경 및 물수요관리 종합계획 수립용역	2026.03.17 -2026.12.31	3.40개월	1,160	서울특별시 서울 아리수본부	
계			**3.40개월 (28.33%)**			

□ 수질관리분야 실무기술인 : (김예진)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	평택시 노후하수관로 정비사업(2단계) 기본 및 실시설계용역	2023.09.20 -2024.09.13 **(중지:24.07.02)**	-개월 (※과업중지 3개월이상)	2,038	경기도 평택시 상하수도 사업소	
2	2026년 관내 하수관로 기술진단용역	2026.04.09 -2027.04.03	6.50개월	509	부산광역시 동래구	
계			**6.50개월 (54.17%)**			

□ 수질관리분야 실무기술인 : (박준)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	서벽도심 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계용역	2026.01.12 -2027.01.11	3.77개월	914	경북 봉화군	
2	광양시 용강·마동 정수장 전문기술진단 용역	2026.07.21 -2027.01.20	4.07개월	438	전남 광양시	
계			**7.84개월 (65.33%)**			

□ 수질관리분야 실무기술인 : (김대연)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	화명계통 염소소독 대체시설 설치 기본 및 실시설계용역	2021.11.12 -2022.05.11 **(중지:22.04.01)**	-개월 (※과업중지 3개월이상)	466	부산광역시 상수도 사업본부	
2	보령시 도서지역 식수원 개발사업 기본 및 실시설계용역	2022.05.24 -2025.02.27 **(중지:24.10.30)**	-개월 (※과업중지 3개월이상)	1,553	충남 보령시	
3	현산 구산외 1건 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.06.21 -2025.05.09 **(중지:25.05.01)**	-개월 (※과업중지 3개월이상)	658	전남 해남군	
4	백령도 해수담수화 시설공사 기본 및 실시설계용역	2024.07.08 -2026.05.04 **(중지:25.04.21)**	-개월 (※과업중지 3개월이상)	1,168	인천광역시 상수도 사업본부	
5	2026년 남양주시(도곡, 화도)정수장 기술진단 용역	2026.06.26 -2027.06.25	9.27개월	685	경기도 남양주시	
6	광양시 용강·마동 정수장 전문기술진단 용역	2026.07.21 -2027.01.20	4.07개월	438	전남 광양시	
계			**13.34개월 (111.17%)**			

□ 수질관리분야 실무기술인 : (조성근)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
해당사항 없음						
계			**0개월 (0%)**			