업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : 박재한(정)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	함안군 군북중블록 등 6개소 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	26.08.11 ~28.08.09	689일 (360일) 당해용역 기간적용	698	경상남도 함안군	정 :70% 혜인:30% 998백만원
계		**100%**	**12.00개월 (360일)**			

□ 상하수도분야 책임기술인 : 고재호(정)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	태봉·이천처리분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	26.05.29 ~27.05.23	245일	212	경상남도 양산시	정 :70% 혜인:30% 더원:측량 330백만원
2	사천시 노후 상수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	26.06.01 ~27.05.31	253일	821	경상남도 사천시	정 :50% 혜인:30% 홍익:20% 1,643백만원
3	낙동강유역 노후 밸브류 종합개선('26~'28) 실시설계 용역	26.06.26 ~27.06.25	278일	572	한국수자원공사	정:100% 572백만원
계		**216%**	**25.87개월 (776일)**			

□ 토목구조분야 책임기술인 : 심태수(만승)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	서방천배수구역하수도정비중점관리사업기본및실시설계용역	25.12.24. ~27.06.16	269일	650	광주광역시	도화:60% 만승:30% 마인:10% 2,218백만원
2	곡성군하수도시설(마을하수저류시설,이정소규모처리시설)기본및실시설계용역	26.04.28 ~27.04.27	219일	268	곡성군	도화:50% 만승:30% 우리:20% 1,079백만원
3	여수시도서지역식수원개발사업기본및실시설계용역	26.08.20 ~28.08.18	698일 (360일) 당해용역 기간적용	146	여수시	도화:70% 만승:30% 645백만원
계		**236%**	**28.27개월 (848일)**			

□ 전기분야 책임기술인 : 강철용(정)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	검단신도시 물순환시스템 조성공사 기본 및 실시설계용역	19.07.01 ~27.03.24	185일	128	인천도시공사	제일:57% 대한:43% 정:기계,전기 하나:지질 513백만원
계		**51%**	**6.17개월 (185일)**			

□ 수질관리분야 책임기술인 : 정동준(정)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	양양 공공하수처리장 증설사업 외 1개소 기본 및 실시설계용역	26.06.02 ~27.08.25	339일	623	양양군	삼안:60% 정 :40% 세라:토질 1,673백만원
2	서호 성재지구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	26.06.26 ~27.10.30 ※용역중지 [26.08.25 ~26.12.31]	305일	140	전라남도 영암군 수도사업소	유신:49% 우영:30% 정 :21% 금아:측량 산천:지질 924백만원
계		**179%**	**21.47개월 (644일)**			

□ 상하수도분야 참여기술인 : 조항인(정)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	화천군 지방상수도 유수율 관리 용역	24.12.05 ~27.11.19	425일 (360일) 당해용역 기간적용	286	화천군	서용:70% 장 :30% 953백만원
2	K-water 이노베이션센터 수열관로 기본 및 실시설계 용역	25.09.29 ~27.12.16 ※용역중지 [26.07.08 ~27.09.30]	77일 (미산입) 잔여기간 3개월미만	229	한국수자원공사	정:100% 229백만원
3	태봉·이천처리분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	26.05.29 ~27.05.23	245일	212	경상남도 양산시	정 :70% 혜인:30% 더원:측량 330백만원
계		**168%**	**20.17개월 (605일)**			

□ 토질지질분야 참여기술인 : 이운배(정)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	청성 무회 외 1개소 농어촌마을하수도설치사업 외 1개사업 기본 및 실시설계용역	23.05.10 ~26.12.30 ※용역중지 [23.12.12]	84일 (미산입) 3개월이상 중지용역	225	옥천군 상하수도사업소	정 :70% 한광:30% 322백만원
2	사천시 노후 상수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	26.06.01 ~27.05.31	253일	821	경상남도 사천시	정 :50% 혜인:30% 홍익:20% 1,643백만원
계		**70%**	**8.43개월 (253일)**			

□ 기계분야 참여기술인 : 박화록(만승)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	곡성군하수도시설(마을하수저류시설,이정소규모처리시설)기본및실시설계용역	26.04.28 ~27.04.27	219일	268	곡성군	도화:50% 만승:30% 우리:20% 1,079백만원
2	여수시도서지역식수원개발사업기본및실시설계용역	26.08.20 ~28.08.18	698일 (360일) 당해용역 기간적용	146	여수시	도화:70% 만승:30% 645백만원
계		**161%**	**19.30개월 (579일)**			

□ 수질관리분야 참여기술인 : 조재승(만승)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	서방천배수구역하수도정비중점관리사업기본및실시설계용역	25.12.24. ~27.06.16	269일	650	광주광역시	도화:60% 만승:30% 마인:10% 2,218백만원
2	곡성군하수도시설(마을하수저류시설,이정소규모처리시설)기본및실시설계용역	26.04.28 ~27.04.27	219일	268	곡성군	도화:50% 만승:30% 우리:20% 1,079백만원
3	여수시도서지역식수원개발사업기본및실시설계용역	26.08.20 ~28.08.18	698일 (360일) 당해용역 기간적용	146	여수시	도화:70% 만승:30% 645백만원
계		**236%**	**28.27개월 (848일)**			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 조민성(정)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	K-water 이노베이션센터 수열관로 기본 및 실시설계 용역	25.09.29 ~27.12.16 ※용역중지 [26.07.08 ~27.09.30]	77일 (미산입) 잔여기간 3개월미만	229	한국수자원공사	정:100% 229백만원
2	낙동강유역 노후 밸브류 종합개선('26~'28) 실시설계 용역	26.06.26 ~27.06.25	278일	572	한국수자원공사	정:100% 572백만원
3	함안군 군북중블록 등 6개소 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	26.08.11 ~28.08.09	689일 (360일) 당해용역 기간적용	698	경상남도 함안군	정 :70% 혜인:30% 998백만원
계		**177%**	**21.27개월 (638일)**			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 함기주(정)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계		**0%**				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 고소영(정)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	K-water 이노베이션센터 수열관로 기본 및 실시설계 용역	25.09.29 ~27.12.16 ※용역중지 [26.07.08 ~27.09.30]	77일 (미산입) 잔여기간 3개월미만	229	한국수자원공사	정:100% 229백만원
2	동해시 하수관로 정비사업(비천분구) 실시설계 용역	26.01.06 ~27.12.26	462일 (360일) 당해용역 기간적용	533	동해시 상하수도사업소	건화:60% 정 :40% 삼원:측량 1,437백만원
계		**100%**	**12.00개월 (360일)**			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 손화섭(만승)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	노후하수관로정비사업(2차2단계2구간)기본및실시설계용역	24.07.08 ~25.12.29 ※용역중지 [25.07.09]	174일 (미산입) 3개월이상 중지용역	215	광주광역시	제일:65% 우리:20% 만승:15% 1,630백만원
2	곡성군하수도시설(마을하수저류시설,이정소규모처리시설)기본및실시설계용역	26.04.28 ~27.04.27	219일	268	곡성군	도화:50% 만승:30% 우리:20% 1,079백만원
계		**61%**	**7.30개월 (219일)**			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 이영호(만승)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	서방천배수구역하수도정비중점관리사업기본및실시설계용역	25.12.24. ~27.06.16	269일	650	광주광역시	도화:60% 만승:30% 마인:10% 2,218백만원
2	곡성군하수도시설(마을하수저류시설,이정소규모처리시설)기본및실시설계용역	26.04.28 ~27.04.27	219일	268	곡성군	도화:50% 만승:30% 우리:20% 1,079백만원
계		**136%**	**16.27개월 (488일)**			

□ 토목구조분야 실무기술인 : 유은진(정)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계		**0%**				

□ 토질지질분야 실무기술인 : 김현영(정)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계		**0%**				

□ 토목구조분야 실무기술인 : 고경렬(정)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	K-water 이노베이션센터 수열관로 기본 및 실시설계 용역	25.09.29 ~27.12.16 ※용역중지 [26.07.08 ~27.09.30]	77일 (미산입) 잔여기간 3개월미만	229	한국수자원공사	정:100% 229백만원
2	영동군 노후상수관망 정비사업 기본및실시설계 용역	26.02.10 ~27.08.03	317일	963	충청북도 영동군	정 :51% 메가:30% 국성:19% 1,888백만원
계		**88%**	**10.57개월 (317일)**			

□ 토질지질분야 실무기술인 : 김성은(만승)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	상태도항외1개소어촌신활력증진사업기본계획및실시설계용역	26.04.02 ~27.03.27	188일	205	신안군	건화:60% 만승:20% 우영:20% 1,029백만원
2	곡성군하수도시설(마을하수저류시설,이정소규모처리시설)기본및실시설계용역	26.04.28 ~27.04.27	219일	268	곡성군	도화:50% 만승:30% 우리:20% 1,079백만원
계		**113%**	**13.57개월 (407일)**			

□ 토질지질분야 실무기술인 : 이영호(만승)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	여수시도서지역식수원개발사업기본및실시설계용역	26.08.20 ~28.08.18	698일 (360일) 당해용역 기간적용	146	여수시	도화:70% 만승:30% 645백만원
계		**100%**	**12.00개월 (360일)**			

□ 전기분야 실무기술인 : 이승진(정)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	중랑처리구역 하수관로 기술진단용역(3권역, 장기계속)	25.09.30 ~26.12.31	102일	442	서울특별시	건화:50% 정 :20% 태성:15% 한종E:15% 2,210백만원
2	보은군 하수관로 기술진단 용역	26.01.07 ~27.01.06	108일	722	충청북도 보은군	정 :65% TSK:35% 1,111백만원
계		**58%**	**7.00개월 (210일)**			

□ 전기분야 실무기술인 : 박범식(정)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		**0%**				

□ 기계분야 실무기술인 : 박영태(정)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	K-water 이노베이션센터 수열관로 기본 및 실시설계 용역	25.09.29 ~27.12.16 ※용역중지 [26.07.08 ~27.09.30]	77일 (미산입) 잔여기간 3개월미만	229	한국수자원공사	정:100% 229백만원
2	사천시 노후 상수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	26.06.01 ~27.05.31	253일	821	경상남도 사천시	정 :50% 혜인:30% 홍익:20% 1,643백만원
계		**70%**	**8.43개월 (253일)**			

□ 기계분야 실무기술인 : 이영진(정)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계		**0%**				

□ 전기분야 실무기술인 : 최용진(만승)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	곡성군하수도시설(마을하수저류시설,이정소규모처리시설)기본및실시설계용역	26.04.28 ~27.04.27	219일	268	곡성군	도화:50% 만승:30% 우리:20% 1,079백만원
2	여수시도서지역식수원개발사업기본및실시설계용역	26.08.20 ~28.08.18	698일 (360일) 당해용역 기간적용	146	여수시	도화:70% 만승:30% 645백만원
계		**161%**	**19.30개월 (579일)**			

□ 수질관리분야 실무기술인 : 서재연(정)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	화천, 풍산하수처리시설 증설 및 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	25.07.01 ~27.02.20 ※용역중지 [26.09.07]	167일	657	화천군	건화:50% 정 :30% 정원:20% 수성:측지 2,384백만원
2	보은군 하수관로 기술진단 용역	26.01.07 ~27.01.06	108일	722	충청북도 보은군	정 :65% TSK:35% 1,111백만원
3	영동군 노후상수관망 정비사업 기본및실시설계 용역	26.02.10 ~27.08.03	317일	963	충청북도 영동군	정 :51% 메가:30% 국성:19% 1,888백만원
4	사천시 노후 상수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	26.06.01 ~27.05.31	253일	821	경상남도 사천시	정 :50% 혜인:30% 홍익:20% 1,643백만원
5	청소면 진죽리 소규모공공하수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	26.08.26 ~28.02.25	523일 (360일) 당해용역 기간적용	212	충청남도 보령시	정 :60% 태일:40% 진원:지질 383백만원
계		**335%**	**40.17개월 (1,205일)**			

□ 수질관리분야 실무기술인 : 문길진(정)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영동군 노후상수관망 정비사업 기본및실시설계 용역	26.02.10 ~27.08.03	317일	963	충청북도 영동군	정 :51% 메가:30% 국성:19% 1,888백만원
2	지방도372호선 광덕터널 도로건설공사 환경영향평가용역	25.11.14 ~27.06.10	263일	215	강원특별자치도	이산:57% 정 :30% 상평:13% 719백만원
계		**161%**	**19.33개월 (580일)**			

□ 수질관리분야 실무기술인 : 장찬규(정)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계		**0%**				

□ 수질관리분야 실무기술인 : 백재현(정)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계		**0%**				

□ 수질관리분야 실무기술인 : 유신정(만승)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	서방천배수구역하수도정비중점관리 사업기본및실시설계용역	25.12.24. ~27.06.16	269일	650	광주광역시	도화:60% 만승:30% 마인:10% 2,218백만원
2	여수시도서지역식수원개발사업기본 및실시설계용역	26.08.20 ~28.08.18	698일 (360일) 당해용역 기간적용	146	여수시	도화:70% 만승:30% 645백만원
계		**175%**	**20.97개월 (629일)**			