업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : 서수용

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계			-일 (-월)			-%

□ 상하수도분야 책임기술인 : 유경헌

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	서울대방공공주택지구조사설계용역 ***본용역:23.04.07~26.07.04** ***관리용역:26.07.05~32.10.06**	23.04.07 ~ 26.07.04	관리용역 기간으로 **해당없음**	1,231	한국토지 주택공사	
2	안산장상및안산신길2공공주택지구훼손지 복구사업조사설계용역 ***본용역:25.02.14~27.10.13** ***관리용역:27.10.14~29.08.13**	25.02.14 ~ 27.10.13	중복기간 적용 360일 (12개월)	1,585	한국토지 주택공사	
3	곡성군하수도정비기본계획(변경)수립 용역	26.07.15 ~ 27.07.14	297일 (9.9개월)	1,263	전남광주 통합특별시 곡성군	
계			657일 (21.9개월)			182.50%

□ 토목구조분야 책임기술인 : 장호규

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	동두천시하수도정비기본계획(변경)및물재 이용관리계획수립용역	25.04.21 ~ 27.04.20	212일 (7개월)	1,797	경기도 동두천시	
2	포항시물재이용관리계획(변경)수립용역	26.06.10 ~ 28.06.08	중복기간 적용 360일 (12개월)	896	경상북도 포항시	
3	영주시하수도정비기본계획(변경)수립용역	26.07.08 ~ 27.12.29	중복기간 적용 360일 (12개월)	1,454	경상북도 영주시	
계			932일 (31개월)			258.89%

□ 전기분야 책임기술인 : 곽한소

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	포두옥강등5개소농어촌마을하수도정비사업기본및실시설계용역	26.01.16 ~ 27.01.10	112일 (3.7개월)	1,562	전라남도 고흥군	
2	곡성군하수도정비기본계획(변경)수립용역	26.07.15 ~ 27.07.14	297일 (9.9개월)	1,263	전남광주 통합특별시 곡성군	
계			409일 (13.6개월)			113.61%

□ 수질관리분야 책임기술인 : 김태산

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	강진강변여과수개발사업기본및실시설계용역	25.03.25 ~ 27.01.23	125일 (4.1개월)	1,048	전라남도 강진군	
2	연천군지방상수도현대화사업기본및실시설계용역	25.09.25 ~ 27.03.18	179일 (5.9개월)	616	경기도연천군 맑은물관리사업소	
3	유등천대전천권역장치형(여과형)설치비점오염저감사업기본및실시설계용역	25.11.18 ~ 26.11.12 **(26.08.14)**	91일 (3개월)	366	대전광역시	
4	남양주시하수관로기술진단(진접지금구리가운)용역	26.02.04 ~ 27.02.03	136일 (4.5개월)	523	경기도 남양주시	
계			531일 (17.7개월)			147.50%

□ 상하수도분야 참여기술인 : 전진

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	마천2지구광역마을상수도개발사업기본및실시설계용역	26.02.25 ~ 27.02.24	157일 (5.2개월)	818	경상남도함양군 상하수도사업소	
2	2026년산청군하수관로(신안당성,시천처리구역)기술진단용역	26.06.08 ~ 27.02.02	135일 (4.5개월)	303	경상남도 산청군	
계			292일 (9.7개월)			81.11%

□ 토질지질분야 참여기술인 : 서에녹

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	포항시물재이용관리계획(변경)수립용역	26.06.10 ~ 28.06.08	중복기간 적용 360일 (12개월)	896	경상북도 포항시	
계			360일 (12개월)			100.00%

□ 기계분야 참여기술인 : 노의재

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	2026년산청군하수관로(신안당성,시천처리구역)기술진단용역	26.06.08 ~ 27.02.02	135일 (4.5개월)	303	경상남도 산청군	
2	인천광역시영종도하수처리구역하수관로기술진단용역	26.06.11 ~ 27.12.10	중복기간 적용 360일 (12개월)	963	인천광역시환경국 하수과	
계			495일 (16.5개월)			137.50%

□ 수질관리분야 참여기술인 : 손인규

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	곡성군하수도정비기본계획(변경)수립용역	26.07.15 ~ 27.07.14	297일 (9.9개월)	1,263	전남광주 통합특별시 곡성군	
계			297일 (9.9개월)			82.50%

□ 상하수도분야 실무기술인 : 김성현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	용인반도체산업단지통합용수공급사업(2단계)기본및실시설계용역(2공구)	26.09.15 ~ 27.12.08	중복기간 적용 360일 (12개월)	6,749	한국수자원공사	
계			360일 (12개월)			100.00%

□ 상하수도분야 실무기술인 : 김수빈

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	“해당사항 없음”					
계			-일 (-개월)			-%

□ 상하수도분야 실무기술인 : 현승주

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	신도시정수장도수관로복선화사업실시설계 용역	26.05.11 ~ 27.05.05	204일 (6.8개월)	261	경상남도 양산시	
계			204일 (6.8개월)			56.66%

□ 상하수도분야 실무기술인 : 기윤도

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	포두옥강등5개소농어촌마을하수도정비사업기본및실시설계 용역	26.01.16 ~ 27.01.10	112일 (3.7개월)	1,562	전라남도 고흥군	
2	곡성군하수도정비기본계획(변경)수립용역	26.07.15 ~ 27.07.14	297일 (9.9개월)	1,263	전남광주 통합특별시 곡성군	
계			409일 (13.6개월)			113.61%

□ 상하수도분야 실무기술인 : 김건호

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	“해당사항 없음”					
계			-일 (-개월)			-%

□ 토질지질분야 실무기술인 : 이승진

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	2026년도물공급취약지역안심지하수지원	26.06.22 ~ 27.01.17	119일 (3.9개월)	1,557	한국환경공단	
2	거창처리구역차집관로복선화사업기본및실시설계용역	26.07.01 ~ 28.06.19	중복기간 적용 360일 (12개월))	778	경상남도거창군 수도사업소	
3	무안천엄다지구배수영향구간하천정비사업실시설계용역	26.06.29 ~ 28.06.17	중복기간 적용 360일 (12개월)	1,655	영산강유역 환경청	
계			839일 (27.9개월)			233.06%

□ 토목구조분야 실무기술인 : 이재기

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	가오천친수공간조성사업기본및실시설계용역	26.06.24 ~ 26.12.20	91일 (3개월)	282	서울특별시 강북구	
2	행정중심복합도시월산교확장공사경관및실시설계용역	26.09.10 ~ 27.09.09	354일 (11.8개월)	391	한국토지주택공사	
계			445일 (14.8개월)			123.61%

□ 토질지질분야 실무기술인 : 이혜지

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	“해당사항 없음”					
계			-일 (-개월)			-%

□ 토목구조분야 실무기술인 : 박봉수

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	포두옥강등5개소농어촌마을하수도정비사업기본및실시설계 용역	26.01.16 ~ 27.01.10	112일 (3.7개월)	1,562	전라남도 고흥군	
2	이사천권역하천기본계획및하천시설관리대장작성용역	26.06.23 ~ 27.12.14	중복기간 적용 360일 (12개월)	1,145	전라남도	
계			472일 (15.7개월)			131.11%

□ 토질지질분야 실무기술인 : 이재성

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	“해당사항 없음”					
계			-일 (-개월)			-%

□ 기계분야 실무기술인 : 김지혜

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	강진강변여과수개발사업기본및실시설계용역	25.03.25 ~ 27.01.23	125일 (4.1개월)	1,048	전라남도 강진군	
2	의정부시노후하수관로정비사업(3단계)기본및실시설계용역 ***공고일 이후 변경계약:26.09.30** ***과업중지:26.10.02~27.05.31**	25.10.13 ~ 26.10.12	잔여:22일 3개월미만 **해당없음**	1,037	경기도 의정부시	
계			125일 (4.1개월)			34.72%

□ 기계분야 실무기술인 : 이현준

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	“해당사항 없음”					
계			-일 (-개월)			-%

□ 기계분야 실무기술인 : 박영도

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	포두옥강등5개소농어촌마을하수도정비사업기본및실시설계용역	26.01.16 ~ 27.01.10	112일 (3.7개월)	1,562	전라남도 고흥군	
2	입암지구풍수해생활권종합정비사업기본및실시설계용역	26.04.14 ~ 27.10.05	중복기간 적용 360일 (12개월)	2,614	전라남도 영광군	
3	곡성군하수도정비기본계획(변경)수립용역	26.07.15 ~ 27.07.14	297일 (9.9개월)	1,263	전남광주 통합특별시 곡성군	
계			769일 (25.6개월)			213.61%

□ 전기분야 실무기술인 : 신재욱

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	입암지구풍수해생활권종합정비사업기본및실시설계용역	26.04.14 ~ 27.10.05	중복기간 적용 360일 (12개월)	2,614	전라남도 영광군	
계			360일 (12개월)			100.00%

□ 전기분야 실무기술인 : 김하영

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	포항시물재이용관리계획(변경)수립용역	26.06.10 ~ 28.06.08	중복기간 적용 360일 (12개월)	896	경상북도 포항시	
2	영주시하수도정비기본계획(변경)수립용역	26.07.08 ~ 27.12.29	중복기간 적용 360일 (12개월)	1,454	경상북도 영주시	
3	2026년홍천군하수관로기술진단용역(홍천읍외15개소)	26.07.31 ~ 27.07.30	313일 (10.4개월)	781	경상북도 홍천군	
계			1,033일 (34.4개월)			286.94%

□ 수질관리분야 실무기술인 : 안효빈

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	익산시하수도정비기본계획부분변경용역	26.05.20 ~ 27.05.19	241일 (8개월)	607	전북특별자치도 익산시상하수도 사업단	
2	거창처리구역차집관로복선화사업기본및실시설계용역	26.07.01 ~ 28.06.19	중복기간 적용 360일 (12개월)	778	경상남도거창군 수도사업소	
계			601일 (20개월)			166.94%

□ 수질관리분야 실무기술인 : 김문겸

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	신도시정수장도수관로복선화사업실시설계용역	26.05.11 ~ 27.05.05	227일 (7.5개월)	261	경상남도 양산시	
계			227일 (7.5개월)			63.06%

□ 수질관리분야 실무기술인 : 정헌

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계			-일 (-개월)			-%

□ 수질관리분야 실무기술인 : 이혁진

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	포두옥강등5개소농어촌마을하수도정비사업기본및실시설계용역	26.01.16 ~ 27.01.10	112일 (3.7개월)	1,562	전라남도 고흥군	
2	곡성군하수도정비기본계획(변경)수립용역	26.07.15 ~ 27.07.14	297일 (9.9개월)	1,263	전남광주 통합특별시 곡성군	
계			409일 (13.6개월)			113.61%

□ 수질관리분야 실무기술인 : 강명묵

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	“해당사항 없음”					
계			-일 (-개월)			-%