# 업 무 중 복 도

## □ 사업책임기술인 : 표범열 (삼안)

| 구분 | 사 업 명 | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간 | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 해당사항 없음 | | | | | |
| 계 | | | 0.00월<br>(0.00%) | | | |

## □ 상하수도 분야책임기술인 : 신봉현 (산하)

| 구분 | 사 업 명 | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간 | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 해당사항 없음 | | | | | |
| 계 | | | 0.00월<br>(0.00%) | | | |

## □ 토목구조 분야책임기술인 : 이태훈 (삼안)

| 구분 | 사 업 명 | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간 | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경부선(부산진역～부산역)<br>철도지하화사업 타당성평가<br>및 기본계획 수립용역 | 25.10.21<br>27.10.24 | 399일<br>**당해사업<br>12개월 적용** | 671 | 국토부 | 삼안:도화:삼보<br>=40:30:30<br>(1,677) |
| 2 | 양기~양지간<br>도로확포장공사<br>기본및실시설계 용역 | 24.11.13<br>26.11.02<br>**중지일<br>25.12.17** | **3개월<br>이상<br>중지사업** | 441 | 경기도 | 수성:삼안:토아:<br>본현=51:49:측량:<br>지반<br>(1,094) |
| 계 | | | 12.00월<br>(100.00%) | | | |

## □ 전기 분야책임기술인 : 신대호 (삼안)

| 구분 | 사 업 명 | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간 | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 달성1차 산단 배후주거지역<br>오수관로 설치 기본 및<br>실시설계용역 | 22.06.07<br>27.06.28 | 281일<br>(9.37월) | 549 | 대구광역시<br>건설본부 | 삼안:한주:도진<br>=60:40:측량<br>(1,063) |
| 2 | 보령시 대천배수분구<br>도시침수 예방사업<br>기본및실시설계 용역 | 26.09.17<br>28.03.18 | 545일<br>**당해사업<br>12개월 적용** | 215 | 한국환경공단 | 도화:한맥:삼안:<br>유신=40:30:15:15<br>(1,434) |
| **계** | | | **21.37월<br>(178.08%)** | | | |

## □ 수질관리 분야책임기술인 : 문준석 (삼안)

| 구분 | 사 업 명 | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간 | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 함평항지구 농어촌<br>마을하수도 정비사업 외<br>2건 기본 및 실시설계 용역 | 23.09.20<br>26.12.31<br>**※공고일이후<br>준공일변경<br>27.06.30** | 102일<br>(3.40월) | 801 | 함평군 | 삼안:선우:해림:<br>세원=70:20:10<br>:측량/지반<br>(1,375) |
| 2 | 청주시 소하천정비<br>종합계획(변경)재수립 및<br>지형도면고시 용역(1권역) | 25.06.16<br>27.06.15 | 268일<br>(8.93월) | 1,560 | 청주시 | 삼안:동림:진성<br>=65:35:측량<br>(2,668) |
| **계** | | | **12.33월<br>(102.75%)** | | | |

## □ 상하수도 분야참여기술인 : 박현수 (삼안)

| 구분 | 사 업 명 | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간 | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영동군 노후하수관로<br>정비사업 기본및실시설계<br>용역 | 26.06.25<br>27.06.24 | 277일<br>(9.23월) | 426 | 영동군 | 삼안:진우:한맥E<br>=65:35:측량/지반<br>(734) |
| **계** | | | **9.23월<br>(76.92%)** | | | |

## □ 토질 · 지질 분야참여기술인 : 이성언 (삼안)

| 구분 | 사 업 명 | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간 | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청주 북이산업단지<br>공공폐수처리시설 설치사업<br>기본및실시설계 용역 | 23.10.23<br>27.02.17 | 150일<br>(5.00월) | 535 | 청주시 | 삼안:영진=65:35<br>(823) |
| 2 | 양촌천 하천기본계획 검토<br>및 실시설계 용역 | 21.04.28<br>27.03.08<br>중지일<br>24.03.12 | 3개월<br>이상<br>중지사업 | 582 | 충청남도 | 삼안:계림=70:30<br>(832) |
| 계 | | | 5.00월<br>(41.67%) | | | |

## □ 기계 분야참여기술인 : 아삼식 (산하)

| 구분 | 사 업 명 | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간 | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 해당사항 없음 | | | | | |
| 계 | | | 0.00월<br>(0.00%) | | | |

## □ 수질관리 분야참여기술인 : 오화석 (산하)

| 구분 | 사 업 명 | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간 | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 해당사항 없음 | | | | | |
| 계 | | | 0.00월<br>(0.00%) | | | |

## □ 상하수도 실무기술인 : 양성모 (삼안)

| 구분 | 사 업 명 | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간 | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보령시 대천배수분구<br>도시침수 예방사업<br>기본및실시설계 용역 | 26.09.17<br>28.03.18 | 545일<br>**당해사업<br>12개월 적용** | 215 | 한국환경공단 | 도화:한맥:삼안:<br>유신=40:30:15:15<br>(1,434) |
| 2 | 노후불량 하수관로<br>정비사업(2차)<br>기본및실시설계 용역 | 24.03.28<br>26.12.11<br>**중지일<br>26.06.19** | **3개월<br>이상<br>중지사업** | 619 | 인천광역시<br>남동구 | 삼안:대한:서해<br>=75:25:측량 지반<br>(998) |
| **계** | | | **12.00월<br>(100.00%)** | | | |

## □ 상하수도 실무기술인 : 조재영 (삼안)

| 구분 | 사 업 명 | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간 | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노후불량 하수관로<br>정비사업(2차)<br>기본및실시설계 용역 | 24.03.28<br>26.12.11<br>**중지일<br>26.06.19** | **3개월<br>이상<br>중지사업** | 619 | 인천광역시<br>남동구 | 삼안:대한:서해<br>=75:25:측량 지반<br>(998) |
| **계** | | | **0.00월<br>(0.00%)** | | | |

## □ 상하수도 실무기술인 : 손준우 (삼안)

| 구분 | 사 업 명 | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간 | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화제처리분구 하수관로<br>정비사업 기본및실시설계<br>용역 | 26.06.01<br>27.05.26 | 248일<br>(8.27월) | 92 | 양산시 | 수성:삼안:<br>이산기술:나인<br>=45:40:15:측량<br>(256) |
| 2 | 외정.주상.내대지구<br>농어촌마을하수도 증설사업<br>실시설계 및 하수도정비<br>기본계획부분변경 수립용역 | 26.06.16<br>27.06.15 | 268일<br>(8.93월) | 582 | 산청군 | 삼안:한성:연암<br>=65:35:측량/지반<br>(1,028) |
| **계** | | | **17.20월<br>(143.33%)** | | | |

☐ 상하수도 실무기술인 : 장훈 (산하)

| 구분 | 사 업 명 | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간 | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 해당사항 없음 | | | | | |
| 계 | | | 0.00월<br>(0.00%) | | | |

☐ 상하수도 실무기술인 : 이정남 (산하)

| 구분 | 사 업 명 | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간 | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 해당사항 없음 | | | | | |
| 계 | | | 0.00월<br>(0.00%) | | | |

☐ 토목구조 실무기술인 : 김기룡 (삼안)

| 구분 | 사 업 명 | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간 | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 법성~홍농간 국지도<br>잔여구간 확포장공사<br>실시설계 용역 | 26.02.24<br>27.08.17 | 331일<br>(11.03월) | 571 | 전라남도 | 삼안:경원:해림:<br>예성=52:25:23<br>:측량/지반<br>(1,364) |
| 계 | | | 11.03월<br>(91.92%) | | | |

☐ 토목구조 실무기술인 : 백계만 (산하)

| 구분 | 사 업 명 | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간 | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 해당사항 없음 | | | | | |
| 계 | | | 0.00월<br>(0.00%) | | | |

☐ 토목구조 실무기술인 : 오대록 (산하)

| 구분 | 사 업 명 | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간 | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 해당사항 없음 | | | | | |
| 계 | | | 0.00월<br>(0.00%) | | | |

☐ 토질 · 지질 실무기술인 : 이영근 (산하)

| 구분 | 사 업 명 | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간 | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 해당사항 없음 | | | | | |
| 계 | | | 0.00월<br>(0.00%) | | | |

☐ 토질 · 지질 실무기술인 : 조원준 (산하)

| 구분 | 사 업 명 | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간 | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 해당사항 없음 | | | | | |
| 계 | | | 0.00월<br>(0.00%) | | | |

☐ 전기 실무기술인 : 박종렬 (삼안)

| 구분 | 사 업 명 | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간 | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광명시흥 공공주택지구<br>하수처리시설 건설공사<br>기본계획 및<br>입찰안내서작성 용역 | 26.06.10<br>27.06.09 | 262일<br>(8.73월) | 315 | 한국토지<br>주택공사 | 삼안:다경:한맥<br>=61:20:19<br>(516) |
| 계 | | | 8.73월<br>(72.75%) | | | |

## □ 전기 실무기술인 : 고현우 (삼안)

| 구분 | 사 업 명 | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간 | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포천장자 일반산업단지<br>완충저류시설 설치사업<br>실시설계 용역 | 25.12.31<br>27.02.23 | 156일<br>(5.20월) | 311 | 포천시 | 삼안:경수<br>=100:지반<br>(324) |
| 2 | K-water-KOMIPO<br>신규양수발전 입지조사<br>공동용역 | 26.02.03<br>28.02.02 | 500일<br>**당해사업<br>12개월 적용** | 565 | 한국<br>수자원공사 | 삼안:한종=69:31<br>(819) |
| **계** | | | **17.20월<br>(143.33%)** | | | |

## □ 기계 실무기술인 : 권병근 (삼안)

| 구분 | 사 업 명 | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간 | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 해당사항 없음 | | | | | |
| **계** | | | **0.00월<br>(0.00%)** | | | |

## □ 기계 실무기술인 : 이응채 (삼안)

| 구분 | 사 업 명 | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간 | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 해당사항 없음 | | | | | |
| **계** | | | **0.00월<br>(0.00%)** | | | |

## □ 기계 실무기술인 : 오재민 (삼안)

| 구분 | 사 업 명 | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간 | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 해당사항 없음 | | | | | |
| 계 | | | 0.00월<br>(0.00%) | | | |

## □ 수질관리 실무기술인 : 김정은 (삼안)

| 구분 | 사 업 명 | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간 | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 갯벌랜드, 청천리 하수관로 정비사업 기본및실시설계 용역 | 26.05.18<br>27.05.17 | 239일<br>(7.97월) | 354 | 무안군 | 삼안:건영:유원=70:30:측량/지반(599) |
| 2 | 고읍천.도포천 하천재해예방사업 실시설계 용역 | 25.02.19<br>27.01.14<br>중지기간<br>26.08.20<br>26.12.17 | ※중지이후 잔여기간 3개월미만 | 628 | 전라남도 | 삼안:한맥:기림:오션:테라=65:20:15:측량:지반(1,277) |
| 계 | | | 7.97월<br>(66.42%) | | | |

## □ 수질관리 실무기술인 : 남지호 (삼안)

| 구분 | 사 업 명 | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간 | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 해당사항 없음 | | | | | |
| 계 | | | 0.00월<br>(0.00%) | | | |

## □ 수질관리 실무기술인 : 최준환 (삼안)

| 구분 | 사 업 명 | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간 | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 통영시 수도정비계획(변경)<br>및 물수요관리<br>시행계획수립 용역 | 26.07.07<br>27.07.01 | 284일<br>(9.47월) | 536 | 통영시 | 삼안:KSM=70:30<br>(766) |
| 계 | | | **9.47월<br>(78.92%)** | | | |

## □ 수질관리 실무기술인 : 김재철 (산하)

| 구분 | 사 업 명 | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간 | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장흥호스카이워크조성사업<br>실시설계용역 | 24.09.19<br>27.04.29<br>**중지기간<br>26.08.03<br>26.11.30** | 150일<br>(5.00월) | 90 | 전라남도<br>장흥군청 | KG:산하=<br>70:30<br>(300) |
| 계 | | | **5.00월<br>(41.67%)** | | | |

## □ 수질관리 실무기술인 : 이현진 (산하)

| 구분 | 사 업 명 | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간 | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장흥호스카이워크조성사업<br>실시설계용역 | 24.09.19<br>27.04.29<br>**중지기간<br>26.08.03<br>26.11.30** | 150일<br>(5.00월) | 90 | 전라남도<br>장흥군청 | KG:산하=<br>70:30<br>(300) |
| 계 | | | **5.00월<br>(41.67%)** | | | |