업무 중첩도(현재 수행 중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : 이명술

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
해당사항 없음						
계			-			

□ 상하수도분야 책임기술인 : 노영균

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	도림천 일대 외 2개소 배수개선사업 기본 및 실시설계	23.09.13 ~ 26.12.31	3.40개월 (102일)	749	서울특별시	동해종합(47%), (주)선진(33%), (주)태성(20%), (주)오이(토질), (주)도담(측량) *총계약금액 2,613
2	경산시 하수도정비 기본계획(변경) 용역	24.12.30 ~ 26.12.19 *용역중지 25.12.05	3개월이상 과업중지	1,209	경상북도 경산시 맑은물사업본부	(주)선진(70%), (주)세연(30%) *총계약금액 1,726
계			3.40개월 (28.33%)			

□ 토목구조분야 책임기술인 : 전성인

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	완도신흥항지방어항 건설사업기본및실시설계용역	23.09.04 ~ 27.12.20. *용역중지 26.08.14	해당용역기간 12.00개월 (360일) 적용	221	전남광주 통합특별시 무안청사	서영70% 신오30% 성율(측량) 포스(지질) *총계약금액 833
2	광양시하수도정비기본계획(변경)용역	25.12.12 ~ 27.03.11	5.73개월 (172일)	281	전남광주통합특별시 광양시물관리센터 하수도과	케이지70% 신오15% 건주15% *총계약금액 1,876
3	관산읍하수처리구역확대사업 기본및실시설계용역	26.01.21 ~ 27.07.14	9.90개월 (297일)	299	전남광주 통합특별시 장흥군	건화60% 신오40% 하나(측량, 지질) *총계약금액 929
계			27.63개월 (230.25%)			

□ 기계분야 책임기술인 : 손종권

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
해당사항 없음						
계			-			

□ 수질관리분야 책임기술인 : 최재규

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	경산시 하수도정비 기본계획(변경) 용역	24.12.30 ~ 26.12.19 *용역중지 25.12.05	3개월이상 과업중지	1,209	경상북도 경산시 맑은물사업본부	(주)선진(70%), (주)세연(30%) *총계약금액 1,726
2	횡성군 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역	26.07.10 ~ 27.05.05	7.57개월 (227일)	425	강원도 횡성군	(주)선진(40%), 삼안(30%), (주)대성(30%) *총계약금액 1,063
계			7.57개월 (63.08%)			

□ 상하수도분야 참여기술인 : 전채훈

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	관산읍하수처리구역확대사업 기본및실시설계용역	26.01.21 ~ 27.07.14	9.90개월 (297일)	299	전남광주 통합특별시 장흥군	건화60% 신오40% 하나(측량, 지질) *총계약금액 929
2	노후정수장정비사업(몽탄정수 장)기본및실시설계 용역	26.04.23 ~ 27.02.22	5.17개월 (155일)	194	전남광주 통합특별시 목포시 맑은물사업단	도화45%, 우종35%, 신오20% *총계약금액 970
3	신규산업단지후보지 기본계획및타당성조사용역	26.06.22 ~ 27.06.21	9.13개월 (274일)	73	전남광주 통합특별시 여수시	제일70% 신오30& *총계약금액 245
계			24.20개월 (201.67%)			

□ 토질지질분야 참여기술인 : 정혜자

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	완도신흥항지방어항 건설사업기본및실시설계용역	23.09.04 ~ 27.12.20. *용역중지 26.08.14	해당용역기간 12.00개월 (360일) 적용	221	전남광주 통합특별시 무안청사	서영70% 신오30% 성율(측량) 포스(지질) *총계약금액 833
2	광양시하수도정비기본계획(변경)용역	25.12.12 ~ 27.03.11	5.73개월 (172일)	281	전남광주통합특별시 광양시물관리센터 하수도과	케이지70% 신오15% 건주15% *총계약금액 1,876
3	관산읍하수처리구역확대사업 기본및실시설계용역	26.01.21 ~ 27.07.14	9.90개월 (297일)	299	전남광주 통합특별시 장흥군	건화60% 신오40% 하나(측량, 지질) *총계약금액 929
계			27.63개월 (230.25%)			

□ 전기분야 참여기술인 : 이창

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	구미 하이테크밸리(2단계) 설계 보완용역	25.04.10. ~ 26.12.30	3.37개월 (101일)	1,011	한국수자원공사	동일(43%), (주)유신(30%), (주)선진(27%) *총계약금액 3,745
계			3.37개월 (28.08%)			

□ 수질관리분야 참여기술인 : 김덕진

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	창원시 수도정비계획(변경) 수립 용역	26.08.20 ~ 28.02.10	해당용역기간 12.00개월 (360일) 적용	521	경상남도 창원시 상수도사업소	(주)선진(50%), (주)신화(30%) *총계약금액 1,042
계			12.00개월 (100.00%)			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 박보성

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	도림천 일대 외 2개소 배수개선사업 기본 및 실시설계	23.09.13 ~ 26.12.31	3.40개월 (102일)	749	서울특별시	동해종합(47%), (주)선진(33%), (주)태성(20%), (주)오이(토질), (주)도담(측량) *총계약금액 2,613
계			3.40개월 (28.33%)			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 이지환

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	흑석 빗물펌프장 시설용량 증대 기본 및 실시설계 용역	25.12.15 ~ 27.06.14	8.90개월 (267일)	689	서울특별시	(주)도화(40%), (주)선진(30%), 동해종합(30%), (주)범한(토목) *총계약금액 2,457
계			8.90개월 (74.17%)			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 신재원

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	오산시 세마공공하수처리시설 증설공사(2단계) 기본 및 실시설계 용역	25.10.17 ~ 27.02.17	5.00개월 (150일)	580	경기도 오산시 환경사업소	(주)선진(65%), (주)태조(22%), (주)대성(13%), (주)고려(토질) *총계약금액 909
2	장성2분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	26.03.26 ~ 27.03.20	6.03개월 (181일)	635	강원특별자치도 태백시 상하수도사업소	(주)선진(70%), (주)제이(30%), (주)대한(전기), (주)지오앤(측량), (주)태성컨설턴트(토질) *총계약금액 1,212
3	한강하류(6차) 급수체계조정사업 기본 및 실시설계 용역	26.08.31 ~ 28.08.29	해당용역기간 12.00개월 (360일) 적용	1,151	한국수자원공사	(주)선진(45%), 화신(40%), (주)하나이엔씨(토질), (주)홍익(15%) *총계약금액 3,036
계			23.03개월 (95.96%)			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 김지현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	금평지구 마을하수도 설치사업 기본 및 실시설계용역	26.05.19 ~ 27.05.18	8.00개월 (240일)	232	전라북도 순창군	(주)선진(65%), (유)대도(35%), (주)예한(측량) *총계약금액 424
계			8.00개월 (66.67%)			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 김향님

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	관산읍하수처리구역확대사업 기본및실시설계용역	26.01.21 ~ 27.07.14	9.90개월 (297일)	299	전남광주 통합특별시 장흥군	건화60% 신오40% 하나(측량, 지질) *총계약금액 929
2	신규산업단지후보지 기본계획및타당성조사용역	26.06.22 ~ 27.06.21	9.13개월 (274일)	73	전남광주 통합특별시 여수시	제일70% 신오30& *총계약금액 245
계			19.03개월 (158.58%)			

□ 토목구조분야 실무기술인 : 김성준

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
해당사항 없음						
계			-			

□ 토질지질분야 실무기술인 : 이선주

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
해당사항 없음						
계			-			

□ 토목구조분야 실무기술인 : 김민성

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
해당사항 없음						
계			-			

□ 토질지질분야 실무기술인 : 김병호

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	관산읍하수처리구역확대사업 기본및실시설계용역	26.01.21 ~ 27.07.14	9.90개월 (297일)	299	전남광주 통합특별시 장흥군	건화60% 신오40% 하나(측량, 지질) *총계약금액 929
계			9.90개월 (82.50%)			

□ 토질지질분야 실무기술인 : 김태국

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	관산읍하수처리구역확대사업 기본및실시설계용역	26.01.21 ~ 27.07.14	9.90개월 (297일)	299	전남광주 통합특별시 장흥군	건화60% 신오40% 하나(측량, 지질) *총계약금액 929
2	노후정수장정비사업(몽탄정수 장)기본및실시설계 용역	26.04.23 ~ 27.02.22	5.17개월 (155일)	194	전남광주 통합특별시 목포시 맑은물사업단	도화45%, 우종35%, 신오20% *총계약금액 970
3	신규산업단지후보지 기본계획및타당성조사용역	26.06.22 ~ 27.06.21	9.13개월 (274일)	73	전남광주 통합특별시 여수시	제일70% 신오30& *총계약금액 245
계			24.20개월 (201.67%)			

□ 전기분야 실무기술인 : 최동일

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	구미 하이테크밸리(2단계) 설계 보완용역	25.04.10 ~ 26.12.30	3.37개월 (101일)	1,011	한국수자원공사	동일(43%), (주)유신(30%), (주)선진(27%) *총계약금액 3,745
계			3.37개월 (28.08%)			

□ 기계분야 실무기술인 : 신해섭

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
해당사항 없음						
계			-			

□ 기계분야 실무기술인 : 박정은

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
해당사항 없음						
계			-			

□ 전기분야 실무기술인 : 박재문

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	광양시하수도정비기본계획(변경)용역	25.12.12 ~ 27.03.11	5.73개월 (172일)	281	전남광주통합특별시 광양시물관리센터 하수도과	케이지70% 신오15% 건주15% *총계약금액 1,876
2	관산읍하수처리구역확대사업 기본및실시설계용역	26.01.21 ~ 27.07.14	9.90개월 (297일)	299	전남광주 통합특별시 장흥군	건화60% 신오40% 하나(측량, 지질) *총계약금액 929
3	노후정수장정비사업(몽탄정수장)기본및실시설계 용역	26.04.23 ~ 27.02.22	5.17개월 (155일)	194	전남광주 통합특별시 목포시 맑은물사업단	도화45%, 우종35%, 신오20% *총계약금액 970
계			20.80개월 (173.33%)			

□ 전기분야 실무기술인 : 최석균

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	관산읍하수처리구역확대사업 기본및실시설계용역	26.01.21 ~ 27.07.14	9.90개월 (297일)	299	전남광주 통합특별시 장흥군	건화60% 신오40% 하나(측량, 지질) *총계약금액 929
2	노후정수장정비사업(몽탄정수 장)기본및실시설계 용역	26.04.23 ~ 27.02.22	5.17개월 (155일)	194	전남광주 통합특별시 목포시 맑은물사업단	도화45%, 우종35%, 신오20% *총계약금액 970
계			15.07개월 (125.58%)			

□ 수질관리분야 실무기술인 : 서동균

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
해당사항 없음						
계			-			

□ 수질관리분야 실무기술인 : 윤종현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
해당사항 없음						
계			-			

□ 수질관리분야 실무기술인 : 이동호

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	금평지구 마을하수도 설치사업 기본 및 실시설계용역	26.05.19 ~ 27.05.18	8.00개월 (240일)	232	전라북도 순창군	(주)선진(65%), (유)대도(35%), (주)예한(측량) *총계약금액 424
계			8.00개월 (66.67%)			

□ 수질관리분야 실무기술인 : 김환철

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	도암 신기지구 마을하수도 정비사업 외 1건 기본 및실시설계용역	26.06.29 ~ 27.06.28	9.37개월 (281일)	614	전라남도 강진군	(주)선진(55%), 한국기술개발(주)(25%), 케이지(20%), 광남기술개발(주)(측량) *총계약금액 1,278
계			9.37개월 (78.08%)			

□ 수질관리분야 실무기술인 : 서희연

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	광양시하수도정비기본계획(변경)용역	25.12.12 ~ 27.03.11	5.73개월 (172일)	281	전남광주통합특별시 광양시물관리센터 하수도과	케이지70% 신오15% 건주15% *총계약금액 1,876
2	관산읍하수처리구역확대사업 기본및실시설계용역	26.01.21 ~ 27.07.14	9.90개월 (297일)	299	전남광주 통합특별시 장흥군	건화60% 신오40% 하나(측량, 지질) *총계약금액 929
계			15.63개월 (130.25%)			