업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ **사업책임기술인 : 김수환(동성)**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	청양군 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	25.12.24 ~ 27.12.23	26.09.21 ~ 27.12.23 (15.3개월) ***최대 중복기간 적용 (12.0개월)**	589	한국수자원공사	동성 55% 한맥 45% 전체금액 : 1,850,479,000원
계		**12.0개월 / 100.00%**				

□ **상하수도분야별 책임기술인 : 김연준(동성)**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	서벽도심 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계용역	26.01.12 ~ 27.01.11	26.09.21 ~ 27.01.11 (3.8개월)	263	경상북도 봉화군	한종E 60% 동성 40% 이현 분담 전체금액 : 914,190,000원
계		**3.8개월 / 30.96%**				

□ **토질·지질분야별 책임기술인 : 김성희(동성)**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	정선군 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역	26.09.01 ~ 27.08.31	26.09.21 ~ 27.08.31 (11.5개월)	1,064	강원특별자치도 정선군	동성 70% 영화 20% 지호 10% 전체금액 : 1,520,156,000원
계		**11.5개월 / 94.52%**				

□ **전기분야별 책임기술인 : 최하근(드림)**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	청송군 수도정비 기본계획(변경) 수립 및 상수도관망 기술진단용역	25.02.11 - 27.01.24	26.09.21 - 27.01.24 (4.2개월)	177	청송군	한종:60% 청명:30% 드림:10% 총계약금액 1,775
2	세종특별자치시 하수관로정비사업(17개소) 기본 및 실시설계용역	26.02.25 - 27.02.24	26.09.21 - 27.02.24 (5.2개월)	355	세종특별자치시	동아:70% 드림:30% 태양:분담 총계약금액 1,380
3	공주시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물재이용관리계획(변경) 수립	26.05.07 - 27.10.28	26.09.21 - 27.10.28 (13.4개월) ***최대 중복기간 적용 (12.0개월)**	914	공주시	도화:70% 드림:30% 총계약금액 3,049
4	초원처리분구 외 5개소 하수관로 정비사업 외 2건 기본 및 실시설계용역	26.06.25 - 27.12.16	26.09.21 - 27.12.16 (15.1개월) ***최대 중복기간 적용 (12.0개월)**	325	아산시	도화:40% KG:30% 드림:15% 장맥:15% 용마:측량 청운:토질 총계약금액 2,480
계		**33.4개월 / 277.54%**				

□ **수질관리분야별 책임기술인 : 고영수(신화)**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	금천 이천 등 2개소 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	26.02.12 ~ 27.02.06	26.09.21 ~ 27.02.06 (4.6개월)	369	전남광주통합특 별시 나주시	한종50%, 신화30%, 하이콘20%, 청은(측,지)100% 전체금액 : 1,393백만원
계		**4.6개월 / 38.08%**				

□ **상하수도분야별 참여기술인 : 배홍석(신화)**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	금천 이천 등 2개소 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	26.02.12 ~ 27.02.06	26.09.21 ~ 27.02.06 (4.6개월)	369	전남광주통합특 별시 나주시	한종50%, 신화30%, 하이콘20%, 청은(측,지)100% 전체금액 : 1,393백만원
2	광양시 용강 마동 정수장 전문기술진단 용역	26.07.21 ~ 27.01.20	26.09.21 ~ 27.01.20 (4.1개월)	131	전남광주통합특 별시 광양시 물관리센터 상수도과	한종60%, 신화30%, 수자원기술10% 전체금액 : 438백만원
3	봉선1블록 외 6개 소블록 기본 및 실시설계 용역	26.06.25 ~ 27.06.24	26.09.21 ~ 27.06.24 (9.2개월)	218	전남광주통합특 별시 상수도사업 본부	한일70%, 신화30% 전체금액 : 729백만원
계		**17.9개월 / 147.40%**				

□ **토목구조분야별 참여기술인 : 박영선(신화)**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	금천 이천 등 2개소 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	26.02.12 ~ 27.02.06	26.09.21 ~ 27.02.06 (4.6개월)	369	전남광주통합특 별시 나주시	한종50%, 신화30%, 하이콘20%, 청은(측,지)100% 전체금액 : 1,393백만원
2	광양시 용강 마동 정수장 전문기술진단 용역	26.07.21 ~ 27.01.20	26.09.21 ~ 27.01.20 (4.1개월)	131	전남광주통합특 별시 광양시 물관리센터 상수도과	한종60%, 신화30%, 수자원기술10% 전체금액 : 438백만원
계		**8.7개월 / 71.51%**				

□ **기계분야별 참여기술인 : 이강선(동성)**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	중랑처리구역 하수관로 기술진단용역(4권역 , 장기계속)	25.09.30 ~ 26.12.31	26.09.21 ~ 26.12.31 (3.4개월)	629	서울특별시	한종E 45% 대콘 30% 동성 25% 전체금액 : 2,516,000,000원
2	정선군 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역	26.09.01 ~ 27.08.31	26.09.21 ~ 27.08.31 (11.5개월)	1,064	강원특별자치도 정선군	동성 70% 영화 20% 지호 10% 전체금액 : 1,520,156,000원
계		**14.9개월 / 122.47%**				

□ **수질관리분야별 참여기술인 : 가전호(드림)**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
“해당사항 없음”						
계		**0.0개월 / 0.00%**				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 이우선(동성)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	청양군 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	25.12.24 ~ 27.12.23	26.09.21 ~ 27.12.23 (15.3개월) ***최대 중복기간 적용 (12.0개월)**	589	한국수자원공사	동성 55% 한맥 45% 전체금액 : 1,850,479,000원
2	진안군 노후 상수관망 정비사업(3차) 기본 및 실시설계용역	26.06.05 ~ 28.06.03	26.09.21 ~ 28.06.03 (20.7개월) ***최대 중복기간 적용 (12.0개월)**	662	한국수자원공사 재무관리처	동성 70% 부성 30% 전체금액 : 946,001,000원
계		**24.0개월 / 200.00%**				

□ **상하수도분야 실무기술인 : 신상협(동성)**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
“해당사항 없음”						
계		**0.0개월 / 0.00%**				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 정진욱(신화)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	광양시 용강 마동 정수장 전문기술진단 용역	26.07.21 ~ 27.01.20	26.09.21 ~ 27.01.20 (4.1개월)	131	전남광주통합특별시 광양시 물관리센터 상수도과	한종60%, 신화30%, 수자원기술10% 전체금액 : 438백만원
계		**4.1개월 / 33.42%**				

□ **상하수도분야 실무기술인 : 김연호(드림)**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
“해당사항 없음”						
계		**0.0개월 / 0.00%**				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 조성용(드림)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	아산신도시 공공하수처리시설 증설(2단계) 기본 및 실시설계용역	25.12.24 - 27.06.16	26.09.21 - 27.06.16 (9.0개월)	491	아산시	삼안:36% 도화:32% 한맥:12% 드림:10% 천마:10% 총계약금액 4,917
2	천안시 천안처리구역 노후차집관로 정밀조사용역	26.07.02 - 27.06.26	26.09.21 - 27.06.26 (9.3개월)	172	천안시	동명:39.5% 도화:29.5% 드림:15.5% 경동:15.5% 디엠:분담 총계약금액 1,146
3	금산군 수도정비 기본계획(변경) 수립 및 상수도관망 기술진단용역	26.01.05 - 27.07.04	26.09.21 - 27.07.04 (9.6개월)	411	금산군	도화:55% 드림:35% 더원:10% 총계약금액 1,175
계		**27.9개월 / 228.77%**				

□ **토목구조분야 실무기술인 : 박병찬(동성)**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	정선군 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역	26.09.01 ~ 27.08.31	26.09.21 ~ 27.08.31 (11.5개월)	1,064	강원특별자치도 정선군	동성 70% 영화 20% 지호 10% 전체금액 : 1,520,156,000원
계		**11.5개월 / 94.52%**				

□ **토질·지질분야 실무기술인 : 채송화(동성)**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	서벽도심 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계용역	26.01.12 ~ 27.01.11	26.09.21 ~ 27.01.11 (3.8개월)	263	경상북도 봉화군	한종E 60% 동성 40% 이현 분담 전체금액 : 914,190,000원
2	진보 공공하수처리시설 증설공사 기본 및 실시설계용역	26.01.13 ~ 27.07.06	26.09.21 ~ 27.07.06 (9.6개월)	345	경상북도 청송군	건화 70% 동성 20% 새론 10% 전체금액 : 1,765,800,000원
계		**13.4개월 / 110.14%**				

□ **토목구조분야 실무기술인 : 박민영(신화)**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	금천 이천 등 2개소 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	26.02.12 ~ 27.02.06	26.09.21 ~ 27.02.06 (4.6개월)	369	전남광주통합특 별시 나주시	한종50%, 신화30%, 하이콘20%, 청은(측,지)100% 전체금액 : 1,393백만원
2	봉선1블록 외 6개 소블록 기본 및 실시설계 용역	26.06.25 ~ 27.06.24	26.09.21 ~ 27.06.24 (9.2개월)	218	전남광주통합특 별시 상수도사업 본부	한일70%, 신화30% 전체금액 : 729백만원
3	광양시 용강 마동 정수장 전문기술진단 용역	26.07.21 ~ 27.01.20	26.09.21 ~ 27.01.20 (4.1개월)	131	전남광주통합특 별시 광양시 물관리센터 상수도과	한종60%, 신화30%, 수자원기술10% 전체금액 : 438백만원
계		**17.9개월 / 147.40%**				

□ **토질·지질분야 실무기술인 : 김은성(신화)**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	금천 이천 등 2개소 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	26.02.12 ~ 27.02.06	26.09.21 ~ 27.02.06 (4.6개월)	369	전남광주통합특 별시 나주시	한종50%, 신화30%, 하이콘20%, 청은(측,지)100% 전체금액 : 1,393백만원
2	봉선1블록 외 6개 소블록 기본 및 실시설계 용역	26.06.25 ~ 27.06.24	26.09.21 ~ 27.06.24 (9.2개월)	218	전남광주통합특 별시 상수도사업 본부	한일70%, 신화30% 전체금액 : 729백만원
3	광양시 용강 마동 정수장 전문기술진단 용역	26.07.21 ~ 27.01.20	26.09.21 ~ 27.01.20 (4.1개월)	131	전남광주통합특 별시 광양시 물관리센터 상수도과	한종60%, 신화30%, 수자원기술10% 전체금액 : 438백만원
계		**17.9개월 / 147.40%**				

□ **토질·지질분야 실무기술인 : 장윤희(드림)**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	공주시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물재이용관리계획(변경) 수립	26.05.07 - 27.10.28	26.09.21 - 27.10.28 (13.4개월) ***최대 중복기간 적용 (12.0개월)**	914	공주시	도화:70% 드림:30% 총계약금액 3,049
2	송악면 동화리,평촌리 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	26.01.05 - 26.10.31 중지일 26.04.15	3개월 이상 중지중	269	아산시	드림:100%
3	초원처리분구 외 5개소 하수관로 정비사업 외 2건 기본 및 실시설계 용역	26.06.25 - 27.12.16	26.09.21 - 27.12.16 (15.1개월) ***최대 중복기간 적용 (12.0개월)**	325	아산시	도화:40% KG:30% 드림:15% 장맥:15% 용마:측량 청운:토질 총계약금액 2,480
계		**24.0개월 / 200.00%**				

□ **기계분야 실무기술인 : 이영범(동성)**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	진보상수도 시설확장공사 기본 및 실시설계용역	24.11.12 ~ 27.01.22	26.09.21 ~ 27.01.22 (4.1개월)	614	경상북도 청송군	건화 60% 동성 20% 태성 10% 세연 10% 전체금액 : 3,224,690,000원
2	연천군 수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	25.02.27 ~ 27.02.18 **(26.06.15 중지)**	3개월 이상 중지중	353	경기도 연천군	KG 70% 동성 30% 전체금액 : 1,175,378,000원
3	정선군 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역	26.09.01 ~ 27.08.31	26.09.21 ~ 27.08.31 (11.5개월)	1,064	강원특별자치도 정선군	동성 70% 영화 20% 지호 10% 전체금액 : 1,520,156,000원
계		**15.6개월 / 128.49%**				

□ **기계분야 실무기술인 : 박한영(동성)**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
“해당사항 없음”						
계		**0.0개월 / 0.00%**				

□ **전기분야 실무기술인 : 이재손(동성)**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	정선군 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역	26.09.01 ~ 27.08.31	26.09.21 ~ 27.08.31 (11.5개월)	1,064	강원특별자치도 정선군	동성 70% 영화 20% 지호 10% 전체금액 : 1,520,156,000원
계		**11.5개월 / 94.52%**				

□ **기계분야 실무기술인 : 김원배(신화)**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
“해당사항 없음”						
계		**0.0개월 / 0.00%**				

□ **전기분야 실무기술인 : 신명곤(신화)**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	금천 이천 등 2개소 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	26.02.12 ~ 27.02.06	26.09.21 ~ 27.02.06 (4.6개월)	369	전남광주통합특 별시 나주시	한종50%, 신화30%, 하이콘20%, 청은(측,지)100% 전체금액 : 1,393백만원
계		**4.6개월 / 38.08%**				

□ **수질관리분야 실무기술인 : 최건수(동성)**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	서벽도심 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계용역	26.01.12 ~ 27.01.11	26.09.21 ~ 27.01.11 (3.8개월)	263	경상북도 봉화군	한종E 60% 동성 40% 이현 분담 전체금액 : 914,190,000원
계		**3.8개월 / 30.96%**				

□ **수질관리분야 실무기술인 : 최상우(동성)**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	진보상수도 시설확장공사 기본 및 실시설계용역	24.11.12 ~ 27.01.22	26.09.21 ~ 27.01.22 (4.1개월)	614	경상북도 청송군	건화 60% 동성 20% 태성 10% 세연 10% 전체금액 : 3,224,690,000원
2	서벽도심 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계용역	26.01.12 ~ 27.01.11	26.09.21 ~ 27.01.11 (3.8개월)	263	경상북도 봉화군	한종E 60% 동성 40% 이현 분담 전체금액 : 914,190,000원
계		**7.9개월 / 64.93%**				

□ **수질관리분야 실무기술인 : 박찬익(동성)**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	진보상수도 시설확장공사 기본 및 실시설계용역	24.11.12 ~ 27.01.22	26.09.21 ~ 27.01.22 (4.1개월)	614	경상북도 청송군	건화 60% 동성 20% 태성 10% 세연 10% 전체금액 : 3,224,690,000원
2	청송군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	25.10.17 ~ 27.04.09	26.09.21 ~ 27.04.09 (6.7개월)	263	경상북도 청송군	도화 40% 건화 30% 동성 20% 명성 10% 전체금액 : 1,209,180,000원
3	영천시 물순환 촉진구역 지정사업 타당성 조사 및 기본구상 용역	26.09.02 ~ 27.02.28	26.09.21 ~ 27.02.28 (5.4개월)	20	영천시 상수도사업소	동성 100% 전체금액 : 19,590,000원
계		**16.2개월 / 133.15%**				

□ **수질관리분야 실무기술인 : 채송화(신화)**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	금천 이천 등 2개소 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	26.02.12 ~ 27.02.06	26.09.21 ~ 27.02.06 (4.6개월)	369	전남광주통합특 별시 나주시	한종50%, 신화30%, 하이콘20%, 청은(측,지)100% 전체금액 : 1,393백만원
계		**4.6개월 / 38.08%**				

□ **수질관리분야 실무기술인 : 김호경(드림)**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	청송군 수도정비 기본계획(변경) 수립 및 상수도관망 기술진단용역	25.02.11 - 27.01.24	26.09.21 - 27.01.24 (4.2개월)	177	청송군	한종:60% 청명:30% 드림:10% 총계약금액 1,775
계		**4.2개월 / 34.52%**				