업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 사업책임기술인 : 손현석

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	안녕배수지 축조사업 기본 및 실시설계 용역	2021.06.24 ~2027.01.26 중지일 (2022.10.20 ~2026.12.30)	- 3개월 이상 중지용역	619	경기도 화성시 맑은물 사업소	범한70% 경호30% 총계약금액 884
2	김포시 수도정비기본계획(변경) 및 상수도관망 전문기술진단 용역	2023.06.15 ~2026.12.31 중지일 (2025.08.28 ~2026.12.20)	- 3개월 이상 중지용역	1,521	경기도 김포시 맑은물 사업소	범한60% 서영40% 총계약금액 2,535
3	삼문배수분구 중점관리지역 도시침수예방사업 기본 및 실시설계용역	2024.05.27 ~2025.11.17 중지일 (2025.05.15)	- 3개월 이상 중지용역	415	경상남도 밀양시	삼안40% 범한35% 신화25% 총계약금액 1,187
4	함안군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	2025.06.12 ~2027.02.02	4.44개월 (135일)	837	경상남도 함안군 상하수도 사업소	범한80% 명성20% 천문(분담) 총계약금액 1,151
계		총 중복기간 : 4.44개월 [중복비율 : 37.00%]				

□ 분야별 책임기술인 : 상하수도분야 장종태

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	장성 군관리계획(재정비) 수립용역	2019.06.14 ~2027.01.31	4.37개월 (133일)	286	장성군	동명70% 신명30% 총계약금액 953
2	장성 북이농공단지 조성사업 기본 및 실시설계용역	2024.11.29 ~2026.12.31	3.35개월 (102일)	418	장성군	도화60% 신명40% 총계약금액 1,046
3	화순 삼천지구 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립용역	2025.07.30 ~2027.07.29	10.26개월 (312일)	201	전 남 개발공사	도화42% 삼안28% 신명20% 한기10% 한림(분담) 총계약금액 1,264
계		총 중복기간 : 17.98개월 [중복비율 : 149.83%]				

□ 분야별 책임기술인 : 토질지질분야 김영세

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	광양시 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2020.04.06 ~2026.12.18 중지일 (2026.04.27 ~2026.12.05)	- 잔여기간 3개월 미만 중지용역	269	광양시	한종57% 원우23% 신명10% 우빈10% 총계약금액 2,696
2	국도46호선 남양주 왕숙지구 도로확장공사 실시설계용역	2026.06.10 ~2027.06.04	8.45개월 (257일)	161	서울지방 국토 관리청	홍익74% 신명26% 태일(분담) 오성(분담) 총계약금액 841
계		총 중복기간 : 8.45개월 [중복비율 : 70.42%]				

□ 분야별 책임기술인 : 전기분야 이재언

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	양산일반산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계	2018.09.03 ~2022.08.27 중지일 (2022.03.31)	- 3개월 이상 중지용역	383	한국환경 공단	범한60% 이산40% 총계약금액 638
2	안녕배수지 축조사업 기본 및 실시설계 용역	2021.06.24 ~2027.01.26 중지일 (2022.10.20 ~2026.12.30)	- 3개월 이상 중지용역	619	경기도 화성시 맑은물 사업소	범한70% 경호30% 총계약금액 884
3	영암군 대불지구 도시침수 대응사업(2단계) 실시설계 용역	2025.09.16 ~2027.02.26 중지일 (2026.03.04 ~2027.02.15)	- 3개월 이상 중지용역	194	전라남도 영암군 수도 사업소	범한70% 마인30% 총계약금액 277
4	몽탄특화농공단지 공공폐수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.18 ~2027.05.17	7.86개월 (239일)	264	전라남도 무안군	범한60% 신명40% 우림(분담) 총계약금액 461
계		총 중복기간 : 7.86개월 [중복비율 : 65.50%]				

□ 분야별 책임기술인 : 수질관리분야 이규광

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2019.06.11 ~2027.05.21 중지일 (2026.08.10 ~2027.04.30)	- 잔여기간 3개월 미만 중지용역	1,168	전라남도 영암군 수도 사업소	범한50% 신명35% 서광15% 해림(분담) 총계약금액 2,533
2	안녕배수지 축조사업 기본 및 실시설계 용역	2021.06.24 ~2027.01.26 중지일 (2022.10.20 ~2026.12.30)	- 3개월 이상 중지용역	619	경기도 화성시 맑은물 사업소	범한70% 경호30% 총계약금액 884
3	금광1 소규모 공공하수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.26 ~2027.05.25	8.12개월 (247일)	512	경기도 안성시	범한60% 서영40% 청운(분담) 총계약금액 984
4	인제군 수도정비 기본계획(변경) 수립용역	2026.08.05 ~2027.08.04	10.45개월 (318일)	663	강원특별자치도 인제군 상하수도 사업	범한50% 고려30% 정20% 총계약금액 1,326
5	정읍감곡 처리분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026.09.17 ~2027.07.13	9.73개월 (296일)	292	전북특별자치도 정읍시	범한70% 온길30% 백두(분담) 한일(분담) 총계약금액 476
계		총 중복기간 : 28.30개월 [중복비율 : 235.83%]				

□ 분야별 참여기술인 : 상하수도분야 강성주

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2019.06.11 ~2027.05.21 중지일 (2026.08.10 ~2027.04.30)	- 잔여기간 3개월 미만 중지용역	1,168	전라남도 영암군 수도 사업소	범한50% 신명35% 서광15% 해림(분담) 총계약금액 2,533
2	김포시 수도정비기본계획(변경) 및 상수도관망 전문기술진단 용역	2023.06.15 ~2026.12.31 중지일 (2025.08.28 ~2026.12.20)	- 3개월 이상 중지용역	1,521	경기도 김포시 맑은물 사업소	범한60% 서영40% 총계약금액 2,535
3	남강댐계통광역상수도(2단계) 한산도계통 대체관로 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2024.01.02 ~2026.12.16 중지일 (2025.07.16 ~2026.12.08)	- 3개월 이상 중지용역	589	한국 수자원 공사	범한75% 명성25% 한일(분담) 총계약금액 1,017
4	간전 지방상수도 2단계 확충사업 기본 및 실시설계 용역	2024.04.23 ~2025.10.12 중지일 (2025.07.09)	- 3개월 이상 중지용역	376	전라남도 구례군 상하수도 사업소	범한70% 마인15% 대현15% 지오(분담) 총계약금액 707
5	거창군 하수도정비 기본계획(변경) 용역	2026.04.28 ~2028.04.26	12.00개월 (365일) *당해용역 최대중복 기간적용	963	경상남도 거창군 수도사업 소	범한60% 한종e40% 총계약금액 1,605
6	대부2배수지 신설공사 실시설계용역	2026.07.23 ~2027.07.22	10.03개월 (305일)	255	경기도 안산시	범한60% 서영40% 총계약금액 425
계		총 중복기간 : 22.03개월 [중복비율 : 183.58%]				

□ 분야별 참여기술인 : 토목구조분야 박광부

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2019.06.11 ~2027.05.21 중지일 (2026.08.10 ~2027.04.30)	- 잔여기간 3개월 미만 중지용역	594	전라남도 영암군 수도 사업소	범한50% 신명35% 서광15% 해림(분담) 총계약금액 2,533
2	광양시 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2020.04.06 ~2026.12.18 중지일 (2026.04.27 ~2026.12.05)	- 잔여기간 3개월 미만 중지용역	269	광양시	한종57% 원우23% 신명10% 우빈10% 총계약금액 2,696
3	국도46호선 남양주 왕숙지구 도로확장공사 실시설계용역	2026.06.10 ~2027.06.04	8.45개월 (257일)	161	서울지방 국토 관리청	홍익74% 신명26% 태일(분담) 오성(분담) 총계약금액 841
계		총 중복기간 : 8.45개월 [중복비율 : 70.42%]				

□ 분야별 참여기술인 : 기계분야 이동운

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	양산일반산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계	2018.09.03 ~2022.08.27 중지일 (2022.03.31)	- 3개월 이상 중지용역	383	한국환경 공단	범한60% 이산40% 총계약금액 638
2	인제군 수도정비 기본계획(변경) 수립용역	2026.08.05 ~2027.08.04	10.45개월 (318일)	663	강원특별 자치도 인제군 상하수도 사업	범한50% 고려30% 정20% 총계약금액 1,326
3	정읍감곡 처리분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026.09.17 ~2027.07.13	9.73개월 (296일)	292	전북특별 자치도 정읍시	범한70% 온길30% 백두(분담) 한일(분담) 총계약금액 476
계		총 중복기간 : 20.18개월 [중복비율 : 168.17%]				

□ 분야별 참여기술인 : 수질관리분야 심순섭

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	한천취수장 증설공사 기본 및 실시설계용역	2025.10.23 ~2026.10.22 중지일 (2026.10.12)	- 잔여기간 3개월 미만 중지용역	328	안성시	국성49% 다음31% 신명20% 서원기술 (분담) 총계약금액 1,665
2	금천천 등 7개 하천 하천기본계획 및 하천시설관리대장 작성용역	2025.11.06 ~2027.04.29 중지일 (2026.09.15 ~2027.01.12)	3.55개월 (108일)	221	전라남도	한종60% 신명30% 양광10% 우림(분담) 총계약금액 960
3	몽탄특화농공단지 공공폐수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.18 ~2027.05.17	7.86개월 (239일)	176	전라남도 무안군	범한60% 신명40% 우림(분담) 총계약금액 461
계		총 중복기간 : 11.41개월 [중복비율 : 95.08%]				

☐ 실무기술인 : 상하수도분야 임준혁

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	2026년 남강댐(Ⅰ•Ⅱ) 및 거제공업 상수도관망 통합기술진단용역	2026.06.26 ~2027.10.18	12.00개월 (365일) *당해용역 최대중복 기간적용	934	한국 수자원 공사	범한100% 총계약금액 934
계		총 중복기간 : 12.00개월 [중복비율 : 100.00%]				

□ 실무기술인 : 상하수도분야 이소은

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	"해당사항 없음"					
계		총 중복기간 : -개월 [중복비율 : -%]				

□ 실무기술인 : 상하수도분야 윤현오

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	"해당사항 없음"					
계		총 중복기간 : -개월 [중복비율 : -%]				

□ 실무기술인 : 상하수도분야 이종일

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2019.06.11 ~2027.05.21 중지일 (2026.08.10 ~2027.04.30)	- 잔여기간 3개월 미만 중지용역	594	전라남도 영암군 수도 사업소	범한50% 신명35% 서광15% 해림(분담) 총계약금액 2,533
2	여수시 지방상수도 현대화사업 관망운영관리 및 누수탐사용역	2023.10.04 ~2027.08.26 중지일 (2026.07.29)	12.00개월 (365일) *당해용역 최대중복 기간적용	519	여수시 상하수도 사업단	범한55% 신명30% 우영15% 건영(분담) 총계약금액 2,905
3	몽탄특화농공단지 공공폐수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.18 ~2027.05.17	7.86개월 (239일)	176	전라남도 무안군	범한60% 신명40% 우림(분담) 총계약금액 461
4	목동아파트 주변 하수도정비 기본 및 실시설계용역	2026.05.20 ~2027.11.10	12.00개월 (365일) *당해용역 최대중복 기간적용	391	서울 특별시 양천구	유신39% KG24% 서현22% 신명15% 총계약금액 2,610
계		총 중복기간 : 31.86개월 [중복비율 : 265.50%]				

☐ 실무기술인 : 상하수도분야 유지수

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	"해당사항 없음"					
계		총 중복기간 : -개월 [중복비율 : -%]				

☐ 실무기술인 : 토질지질분야 임유진

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	"해당사항 없음"					
계		총 중복기간 : -개월 [중복비율 : -%]				

□ 실무기술인 : 토질지질분야 김성현

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	몽탄특화농공단지 공공폐수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.18 ~2027.05.17	7.86개월 (239일)	264	전라남도 무안군	범한60% 신명40% 우림(분담) 총계약금액 461
계		총 중복기간 : 7.86개월 [중복비율 : 65.50%]				

□ 실무기술인 : 토목구조분야 장아론

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	정읍감곡 처리분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026.09.17 ~2027.07.13	9.73개월 (296일)	292	전북특별자치도 정읍시	범한70% 온길30% 백두(분담) 한일(분담) 총계약금액 476
계		총 중복기간 : 9.73개월 [중복비율 : 81.08%]				

□ 실무기술인 : 토질지질분야 이상표

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	금천천 등 7개 하천 하천기본계획 및 하천시설관리대장 작성용역	2025.11.06 ~2027.04.29 중지일 (2026.09.15 ~2027.01.12)	3.55개월 (108일)	221	전라남도	한종60% 신명30% 양광10% 우림(분담) 총계약금액 960
2	장성군 생활폐기물 소각시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2025.12.05 ~2027.02.27	5.26개월 (160일)	285	장성군	도화50% 신명30% 건화20% 매일(분담) 총계약금액 2,387
3	몽탄특화농공단지 공공폐수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.18 ~2027.05.17	7.86개월 (239일)	176	전라남도 무안군	범한60% 신명40% 우림(분담) 총계약금액 461
계		총 중복기간 : 16.67개월 [중복비율 : 138.92%]				

☐ 실무기술인 : 토목구조분야 용병철

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	국도46호선 남양주 왕숙지구 도로확장공사 실시설계용역	2026.06.10 ~2027.06.04	8.45개월 (257일)	161	서울지방 국토 관리청	홍익74% 신명26% 태일(분담) 오성(분담) 총계약금액 841
계		총 중복기간 : 8.45개월 [중복비율 : 70.42%]				

□ 실무기술인 : 기계분야 정승채

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2019.06.11 ~2027.05.21 중지일 (2026.08.10 ~2027.04.30)	- 잔여기간 3개월 미만 중지용역	1,168	전라남도 영암군 수도 사업소	범한50% 신명35% 서광15% 해림(분담) 총계약금액 2,533
2	천남 외 2개소 공공하수처리시설 기본 및 실시설계 용역	2023.05.26 ~2024.08.22 중지일 (2024.03.07)	- 3개월 이상 중지용역	363	경기도 여주시 하수 사업소	동명70% 범한30% 청운(분담) 총계약금액 1,519
3	간전 지방상수도 2단계 확충사업 기본 및 실시설계 용역	2024.04.23 ~2025.10.12 중지일 (2025.07.09)	- 3개월 이상 중지용역	376	전라남도 구례군 상하수도 사업소	범한70% 마인15% 대현15% 지오(분담) 총계약금액 707
4	영암군 대불지구 도시침수 대응사업(2단계) 실시설계 용역	2025.09.16 ~2027.02.26 중지일 (2026.03.04 ~2027.02.15)	- 3개월 이상 중지용역	194	전라남도 영암군 수도 사업소	범한70% 마인30% 총계약금액 277
5	몽탄특화농공단지 공공폐수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.18 ~2027.05.17	7.86개월 (239일)	264	전라남도 무안군	범한60% 신명40% 우림(분담) 총계약금액 461
계		총 중복기간 : 7.86개월 [중복비율 : 65.50%]				

□ 실무기술인 : 기계분야 김현열

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	간전 지방상수도 2단계 확충사업 기본 및 실시설계 용역	2024.04.23 ~2025.10.12 중지일 (2025.07.09)	- 3개월 이상 중지용역	376	전라남도 구례군 상하수도 사업소	범한70% 마인15% 대현15% 지오(분담) 총계약금액 707
2	음성 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	2024.10.21 ~2025.10.20 중지일 (2025.01.07)	- 3개월 이상 중지용역	435	충청북도 음성군 수도 사업소	범한68% 선32% 한일(분담) 총계약금액 675
3	양산시 후속 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026.06.23 ~2028.06.21	12.00개월 (365일) *당해용역 최대중복 기간적용	367	경상남도 양산시	수성64% 범한19% 이산17% 총계약금액 1,931
4	인제군 수도정비 기본계획(변경) 수립용역	2026.08.05 ~2027.08.04	10.45개월 (318일)	663	강원특별 자치도 인제군 상하수도 사업	범한50% 고려30% 정20% 총계약금액 1,326
계		총 중복기간 : 22.45개월 [중복비율 : 187.08%]				

□ 실무기술인 : 전기분야 최명호

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	간전 지방상수도 2단계 확충사업 기본 및 실시설계 용역	2024.04.23 ~2025.10.12 중지일 (2025.07.09)	- 3개월 이상 중지용역	376	전라남도 구례군 상하수도 사업소	범한70% 마인15% 대현15% 지오(분담) 총계약금액 707
2	몽탄특화농공단지 공공폐수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.18 ~2027.05.17	7.86개월 (239일)	264	전라남도 무안군	범한60% 신명40% 우림(분담) 총계약금액 461
계		총 중복기간 : 7.86개월 [중복비율 : 65.50%]				

□ 실무기술인 : 기계분야 강은구

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	장흥군 폐기물처리시설 (소각장) 설치사업 기본 및 실시설계용역	2024.12.02 ~2026.11.20 중지일 (2026.04.22 ~2026.10.18)	- 잔여기간 3개월 미만 중지용역	244	장흥군	건화41% 도화30% 신명29% 동원건설 (분담) 총계약금액 858
2	몽탄특화농공단지 공공폐수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.18 ~2027.05.17	7.86개월 (239일)	176	전라남도 무안군	범한60% 신명40% 우림(분담) 총계약금액 461
계		총 중복기간 : 7.86개월 [중복비율 : 65.50%]				

□ 실무기술인 : 전기분야 이영석

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2019.06.11 ~2027.05.21 중지일 (2026.08.10 ~2027.04.30)	- 잔여기간 3개월 미만 중지용역	594	전라남도 영암군 수도 사업소	범한50% 신명35% 서광15% 해림(분담) 총계약금액 2,533
2	장흥군 폐기물처리시설 (소각장) 설치사업 기본 및 실시설계용역	2024.12.02 ~2026.11.20 중지일 (2026.04.22 ~2026.10.18)	- 잔여기간 3개월 미만 중지용역	244	장흥군	건화41% 도화30% 신명29% 동원건설 (분담) 총계약금액 858
3	한천취수장 증설공사 기본 및 실시설계용역	2025.10.23 ~2026.10.22 중지일 (2026.10.12)	- 잔여기간 3개월 미만 중지용역	328	안성시	국성49% 다음31% 신명20% 서원기술 (분담) 총계약금액 1,665
4	몽탄특화농공단지 공공폐수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.18 ~2027.05.17	7.86개월 (239일)	176	전라남도 무안군	범한60% 신명40% 우림(분담) 총계약금액 461
5	목동아파트 주변 하수도정비 기본 및 실시설계용역	2026.05.20 ~2027.11.10	12.00개월 (365일) *당해용역 최대중복 기간적용	391	서울 특별시 양천구	유신39% KG24% 서현22% 신명15% 총계약금액 2,610
계		총 중복기간 : 19.86개월 [중복비율 : 165.50%]				

☐ 실무기술인 : 수질관리분야 박채림

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	양산시 후속 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026.06.23 ~2028.06.21	12.00개월 (365일) *당해용역 최대중복 기간적용	367	경상남도 양산시	수성64% 범한19% 이산17% 총계약금액 1,931
2	정읍감곡 처리분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026.09.17 ~2027.07.13	9.73개월 (296일)	292	전북특별자치도 정읍시	범한70% 온길30% 백두(분담) 한일(분담) 총계약금액 476
계		총 중복기간 : 21.73개월 [중복비율 : 181.08%]				

□ 실무기술인 : 수질관리분야 박정호

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	몽탄특화농공단지 공공폐수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.18 ~2027.05.17	7.86개월 (239일)	264	전라남도 무안군	범한60% 신명40% 우림(분담) 총계약금액 461
2	대부2배수지 신설공사 실시설계용역	2026.07.23 ~2027.07.22	10.03개월 (305일)	255	경기도 안산시	범한60% 서영40% 총계약금액 425
계		총 중복기간 : 17.89개월 [중복비율 : 149.08%]				

□ 실무기술인 : 수질관리분야 이도원

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	창원 북천1지구 하천재해예방사업 실시설계용역	2024.12.16 ~2026.12.24	3.12개월 (95일)	98	경상남도	도화60% 범한20% 경화20% 총계약금액 494
2	창녕 서천지구 하천재해예방사업 기본계획수립 및 실시설계용역	2025.05.20 ~2027.08.17	10.88개월 (331일)	303	경상남도	동명60% 범한20% 한종e20% 총계약금액 1,516
3	몽탄특화농공단지 공공폐수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.18 ~2027.05.17	7.86개월 (239일)	264	전라남도 무안군	범한60% 신명40% 우림(분담) 총계약금액 461
계		총 중복기간 : 21.86개월 [중복비율 : 182.17%]				

□ 실무기술인 : 수질관리분야 김기만

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2019.06.11 ~2027.05.21 중지일 (2026.08.10 ~2027.04.30)	- 잔여기간 3개월 미만 중지용역	594	전라남도 영암군 수도 사업소	범한50% 신명35% 서광15% 해림(분담) 총계약금액 2,533
2	몽탄특화농공단지 공공폐수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.18 ~2027.05.17	7.86개월 (239일)	176	전라남도 무안군	범한60% 신명40% 우림(분담) 총계약금액 461
계		총 중복기간 : 7.86개월 [중복비율 : 65.50%]				

□ 실무기술인 : 수질관리분야 황연서

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	몽탄특화농공단지 공공폐수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.18 ~2027.05.17	7.86개월 (239일)	176	전라남도 무안군	범한60% 신명40% 우림(분담) 총계약금액 461
2	국지도98호선 광주 곤지암 만선-건업 도로건설 공사 소규모환경영향평가용역	2026.07.20 ~2027.07.14	9.76개월 (297일)	175	서울지방 국토 관리청	신명100% 총계약금액 175
계		총 중복기간 : 17.62개월 [중복비율 : 146.83%]				