업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : (김광민, (주)경동)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	굴화처리구역 하수관로 부설공사 실시설계용역	2022.08.30 ~ 2023.06.29 **용역중지** **2022.12.27** **잔여일 185일**	**3개월 이상** **용역중지** **미산입**	282	울산광역시	경동 70% 대흥 30% 403백만원
2	충북혁신도시 수질복원센터 증설사업 기본 및 실시설계용역	2025.12.03 ~ 2027.05.24 **용역중지** **2026.04.01** **잔여일 419일**	**3개월 이상** **용역중지** **미산입**	1,249	음성군	경동 69% 선 31% 경진 분담 1,839백만원
3	2026년 신안군 공공하수종말처리시설 하수관로 기술진단 용역	2026.08.18 ~ 2027.01.14	3.87개월 (116일)	239	신안군	경동 65% 보경 35% 368백만원
4	충주시 공공하수도(주덕, 앙성1,2) 기술진단 용역	2026.09.01 ~ 2027.01.28	4.33개월 (130일)	209	충주시	경동 80% 다경 20% 261백만원
계			**8.2개월** **(246일)**	**68.33%**		

□ 상하수도 분야별 책임기술인 : (박선우, (주)용마)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	양원 소규모 배수지 건설공사 외 1개사업 기본 및 실시설계용역	2022.12.26 ~ 2026.11.10 **용역중지** **2023.12.11** **~** **2026.10.26** **잔여일 15일**	**3개월 이상 중지용역** **미산입**	392	연천군	한종E 46% 용마 34% 수성 20% 1,154백만원
2	장호원 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	2024.10.28 ~ 2025.10.27 **용역중지** **2025.04.17** **잔여일 194일**	**3개월 이상 중지용역** **미산입**	359	이천시	제일 55% 용마 45% 798백만원
3	시흥시 방산하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계 용역	2025.07.29 ~ 2026.12.25	3.2개월 (96일)	795	시흥시	도화 60% 용마 30% KCI 10% 하나 분담 2,774백만원
4	춘천시 수도정비 기본계획(변경) 수립용역	2026.07.16 ~ 2028.07.04	21.77개월 (653일) **※12개월 적용**	225	춘천시	삼안 55% 강일 20% 용마 10% 1,501백만원
5	여주시 소규모 하수관로 설치사업 기본 및 실시설계용역	2026.09.04 ~ 2028.03.03	17.67개월 (530일) **※12개월 적용**	472	여주시	경동 60% 용마 40% 경진 분담 세종 분담 1,508백만원
계			**27.54개월 (826일)**	**229.5%**		

□ 토목구조 분야별 책임기술인 : (임병렬, (주)건영)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	화순군 만연지구 하수도중점관리지역 정비사업 기본 및 실시설계용역	2025.09.10 ~ 2026.11.06 **용역중지** **2026.05.14** **잔여일 177일**	**3개월 이상** **용역중지** **미산입**	300	화순군	선진 60% 건영 20% 동아 20% 광남 분담 1,554백만원
2	자은공공하수도 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026.01.12 ~ 2027.04.06	6.6개월 (198일)	755	신안군	도화 60% 건영 40% 탑 분담 하나 분담 2,515백만원
3	갯벌랜드, 청천리하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.18 ~ 2027.05.17	7.97개월 (239일)	151	무안군	삼안 70% 건영 30% 유원 분담 599백만원
4	광양시용강, 구산중블록 등 3개중블록 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026.06.26 ~ 2027.12.25	15.37개월 (461일) **※12개월** **적용**	358	전남광주통합특 별시 광양시	삼안 60% 건영 20% 원우 20% 1,790백만원
계			**26.74개월** **(802일)**	**222.83%**		

□ 기계 분야별 책임기술인 : (조남일, (주)경동)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	충북혁신도시 수질복원센터 증설사업 기본 및 실시설계용역	2025.12.03 ~ 2027.05.24 **용역중지** **2026.04.01** **잔여일 419일**	**3개월 이상** **용역중지** **미산입**	1,249	음성군	경동 69% 선 31% 경진 분담 1,839백만원
2	부여지구 논범용화 용수공급체계 구축사업 세부설계 용역	2025.12.16 ~ 2027.04.09	6.7개월 (201일)	766	부여군	경동 70% 건일 30% 1,094백만원
3	북하지구 공공하수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.15 ~ 2027.08.07	10.7개월 (321일)	741	단양군	경동 68% 선 32% 경진 분담 1,144백만원
4	공공하수관로 기술진단용역(굴화 및 강동하수처리구역)	2026.06.23 ~ 2027.06.22	9.17개월 (275일)	500	울산광역시	경동 60% 경화 40% 833백만원
5	충주시 공공하수도(주덕, 앙성1,2) 기술진단 용역	2026.09.01 ~ 2027.01.28	4.33개월 (130일)	209	충주시	경동 80% 다경 20% 261백만원
계			**30.9개월** **(927일)**	**257.5%**		

□ 수질관리 분야별 책임기술인 : (안웅헌, (주)경동)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	용인·추계처리구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.11.06 ~ 2026.02.28 **용역중지** **2025.11.12** **잔여일 109일**	**3개월 이상** **용역중지** **미산입**	332	용인시	동명 60% 경동 25% 신성 15% 대성 분담 1,620백만원
2	공공하수관로 기술진단용역(굴화 및 강동하수처리구역)	2026.06.23 ~ 2027.06.22	9.17개월 (275일)	500	울산광역시	경동 60% 경화 40% 833백만원
3	2026년 신안군 공공하수종말처리시설 하수관로 기술진단 용역	2026.08.18 ~ 2027.01.14	3.87개월 (116일)	239	신안군	경동 65% 보경 35% 368백만원
4	충주시 공공하수도(주덕, 앙성1,2) 기술진단 용역	2026.09.01 ~ 2027.01.28	4.33개월 (130일)	209	충주시	경동 80% 다경 20% 261백만원
5	여주시 소규모하수관로 설치사업 기본 및 실시설계용역	2026.09.04 ~ 2028.03.03	17.67개월 (530일) **※12개월 적용**	709	여주시	경동 60% 용마 40% 경진 분담 세종 분담 1,508백만원
계			**29.54개월** **(886일)**	**246.17%**		

□ 상하수도 분야별 참여기술인 : (김영득, (주)경동)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	창녕군 수도정비계획(변경) 수립용역	2024.06.07 ~ 2027.02.24	5.23개월 (157일)	615	창녕군	경동 48% KSM 26% 하우 26% 1,281백만원
2	충북혁신도시 수질복원센터 증설사업 기본 및 실시설계용역	2025.12.03 ~ 2027.05.24 **용역중지** **2026.04.01** **잔여일 419일**	**3개월 이상** **용역중지** **미산입**	1,249	음성군	경동 69% 선 31% 경진 분담 1,839백만원
3	2026년 신안군 공공하수종말처리시설 하수관로 기술진단 용역	2026.08.18 ~ 2027.01.14	3.87개월 (116일)	239	신안군	경동 65% 보경 35% 368백만원
계			**9.1개월** **(273일)**	**75.83%**		

□ 토질지질 분야별 참여기술인 : (박기홍, (주)건영)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	자은공공하수도 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026.01.12 ~ 2027.04.06	6.6개월 (198일)	755	신안군	도화 60% 건영 40% 탑 분담 하나 분담 2,515백만원
2	돌머리권역해양관광보행로 조성사업 군관리계획결정(변경) 및 실시설계용역	2025.06.04 ~ 2026.12.19 **용역중지** **2026.05.11** **~** **2026.11.30** **잔여일 19일**	**3개월 이상** **용역중지** **미산입**	234	함평군	삼안 70% 건영 30% 유원 분담 841백만원
3	갯벌랜드, 청천리하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.18 ~ 2027.05.17	7.97개월 (239일)	151	무안군	삼안 70% 건영 30% 유원 분담 599백만원
계			**14.57개월 (437일)**	**121.42%**		

□ 전기 분야별 참여기술인 : (김은철, (주)경동)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	창녕군 수도정비계획(변경) 수립용역	2024.06.07 ~ 2027.02.24	5.23개월 (157일)	615	창녕군	경동 48% KSM 26% 하우 26% 1,281백만원
2	백령도 해수담수화시설공사 기본 및 실시설계용역	2024.07.08 ~ 2026.05.04 **용역중지** **2025.04.21** **잔여일 169일**	**3개월 이상** **용역중지** **미산입**	175	인천광역시	한종E 73% 한서 27% 경동 분담 한라 분담 품 분담 1,168백만원
3	충북혁신도시 수질복원센터 증설사업 기본 및 실시설계용역	2025.12.03 ~ 2027.05.24 **용역중지** **2026.04.01** **잔여일 419일**	**3개월 이상** **용역중지** **미산입**	1,249	음성군	경동 69% 선 31% 경진 분담 1,839백만원
4	부여지구 논범용화 용수공급체계 구축사업 세부설계 용역	2025.12.16 ~ 2027.04.09	6.7개월 (201일)	766	부여군	경동 70% 건일 30% 1,094백만원
5	대술신양지구 농어촌마을하수도 정비사업 외 1건 기본 및 실시설계용역	2026.03.24 ~ 2027.11.13	13.97개월 (419일) **※12개월** **적용**	499	예산군	도화 49% 드림 21% 경동 15% 용마 15% 천마 분담 청운 분담 3,982백만원
6	북하지구 공공하수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.15 ~ 2027.08.07	10.7개월 (321일)	741	단양군	경동 68% 선 32% 경진 분담 1,144백만원
계			**34.8개월** **(1,044일)**	**290.0%**		

□ 수질관리 분야별 참여기술인 : (노효주, (주)건영)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	화순군 만연지구 하수도중점관리지역 정비사업 기본 및 실시설계용역	2025.09.10 ~ 2026.11.06 **용역중지** **2026.05.14** **잔여일 177일**	**3개월 이상** **용역중지** **미산입**	300	화순군	선진 60% 건영 20% 동아 20% 광남 분담 1,554백만원
2	자은공공하수도 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026.01.12 ~ 2027.04.06	6.6개월 (198일)	755	신안군	도화 60% 건영 40% 탑 분담 하나 분담 2,515백만원
3	돌머리권역해양관광보행로 조성사업 군관리계획결정(변경) 및 실시설계용역	2025.06.04 ~ 2026.12.19 **용역중지** **2026.05.11** **~** **2026.11.30** **잔여일 19일**	**3개월 이상** **용역중지** **미산입**	234	함평군	삼안 70% 건영 30% 유원 분담 841백만원
계			**6.6개월** **(198일)**	**55.0%**		

□ 상하수도 분야별 실무기술인 : (한혜리, (주)경동)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	해당사항없음					
계						

□ 상하수도 분야별 실무기술인 : (이지현, (주)경동)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	굴화처리구역 하수관로 부설공사 실시설계용역	2022.08.30 ~ 2023.06.29 **용역중지** **2022.12.27** **잔여일 185일**	**3개월 이상** **용역중지** **미산입**	282	울산광역시	경동 70% 대흥 30% 403백만원
2	포항블루밸리 국가산업단지 용수공급사업(2차) 기본 및 실시설계 용역	2025.10.29 ~ 2027.04.21	7.1개월 (213일)	400	한국수자원공사	건화 42% 경동 20% 국성 20% 태성 18% 테크 분담 2,449백만원
3	충북혁신도시 수질복원센터 증설사업 기본 및 실시설계용역	2025.12.03 ~ 2027.05.24 **용역중지** **2026.04.01** **잔여일 419일**	**3개월 이상** **용역중지** **미산입**	1,249	음성군	경동 69% 선 31% 경진 분담 1,839백만원
4	세종 스마트 국가산업단지 용수공급시설 기본 및 실시설계 용역	2026.08.27 ~ 2028.05.17	20.17개월 (605일) **※12개월** **적용**	356	한국수자원공사	도화 40% 삼안 20% 경동 20% 드림 20% 신화 분담 2,600백만원
계			**19.27개월** **(578일)**	**160.58%**		

□ 상하수도 분야별 실무기술인 : (최병현, (주)건영)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	화순군 상수관망 유지관리용역	2024.12.24 ~ 2027.12.08	14.8개월 (444일) **※12개월 적용**	652	화순군	빅텍 40% 건영 30% 한일 30% 2,175백만원
2	자은공공하수도 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026.01.12 ~ 2027.04.06	6.6개월 (198일)	755	신안군	도화 60% 건영 40% 탑 분담 하나 분담 2,515백만원
3	광양시용강, 구산중블록 등 3개중블록 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026.06.26 ~ 2027.12.25	15.37개월 (461일) **※12개월 적용**	358	전남광주통합특별시 광양시	삼안 60% 건영 20% 원우 20% 1,790백만원
계			**30.94개월 (928일)**	**257.83%**		

□ 상하수도 분야별 실무기술인 : (안판곤, (주)건영)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	해당사항없음					
계						

□ 상하수도 분야별 실무기술인 : (안병찬, (주)용마)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	대술신양지구 농어촌마을하수도 정비사업 외 1건 기본 및 실시설계용역	2026.03.24 ~ 2027.11.13	13.97개월 (419일) **※12개월 적용**	499	예산군	도화 49% 드림 21% 경동 15% 용마 15% 천마 분담 청운 분담 3,982백만원
2	여주시 소규모 하수관로 설치사업 기본 및 실시설계용역	2026.09.04 ~ 2028.03.03	17.67개월 (530일) **※12개월 적용**	472	여주시	경동 60% 용마 40% 경진 분담 세종 분담 1,508백만원
계			**24.34개월 (730일)**	**202.83%**		

□ 토목구조 분야별 실무기술인 : (정기훈, (주)경동)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	해당사항없음					
계						

□ 토목구조 분야별 실무기술인 : (안성준, (주)경동)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	천안시 소규모수도시설 기술진단 용역	2026.05.28 ~ 2027.01.22	4.13개월 (124일)	104	천안시	도화 60% 경동 40% 259백만원
계			**4.13개월 (124일)**	**34.42%**		

□ 토질지질 분야별 실무기술인 : (신형주, (주)경동)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	해당사항없음					
계						

□ 토질지질 분야별 실무기술인 : (권중기, (주)건영)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	돌머리권역해양관광보행로 조성사업 군관리계획결정(변경) 및 실시설계용역	2025.06.04 ~ 2026.12.19 **용역중지** **2026.05.11** **~** **2026.11.30** **잔여일 19일**	**3개월 이상** **용역중지** **미산입**	234	함평군	삼안 70% 건영 30% 유원 분담 841백만원
계			**해당사항없음**			

□ 토질지질 분야별 실무기술인 : (김정우, (주)용마)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	해당사항없음					
계						

□ 기계 분야별 실무기술인 : (김현민, (주)경동)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	북하지구 공공하수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.15 ~ 2027.08.07	10.7개월 (321일)	741	단양군	경동 68% 선 32% 경진 분담 1,144백만원
2	천안시 소규모수도시설 기술진단 용역	2026.05.28 ~ 2027.01.22	4.13개월 (124일)	104	천안시	도화 60% 경동 40% 259백만원
3	여주시 소규모하수관로 설치사업 기본 및 실시설계용역	2026.09.04 ~ 2028.03.03	17.67개월 (530일) **※12개월 적용**	709	여주시	경동 60% 용마 40% 경진 분담 세종 분담 1,508백만원
계			**27개월 (810일)**	**225.0%**		

□ 기계 분야별 실무기술인 : (박기운, (주)경동)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	부여지구 논범용화 용수공급체계 구축사업 세부설계 용역	2025.12.16 ~ 2027.04.09	6.7개월 (201일)	766	부여군	경동 70% 건일 30% 1,094백만원
2	천안시 목천위생매립시설 3차 조성사업 기본 및 실시설계 용역	2026.04.15 ~ 2027.10.06	12.7개월 (381일) **※12개월 적용**	526	천안시	한종 49.7% 경동 25.3% 도화 25% SH 분담 2,223백만원
3	세종 스마트 국가산업단지 용수공급시설 기본 및 실시설계 용역	2026.08.27 ~ 2028.05.17	20.17개월 (605일) **※12개월 적용**	356	한국수자원공사	도화 40% 삼안 20% 경동 20% 드림 20% 신화 분담 2,600백만원
계			**31.04개월 (931일)**	**258.67%**		

□ 전기 분야별 실무기술인 : (전성섭, (주)경동)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	세종특별자치시 상수도관망 전문기술진단 용역	2025.07.16 ~ 2027.01.06	3.6개월 (108일)	214	세종특별자치시	도화 60% 드림 21% 경동 19% 1,129백만원
2	충북혁신도시 수질복원센터 증설사업 기본 및 실시설계용역	2025.12.03 ~ 2027.05.24 **용역중지** **2026.04.01** **잔여일 419일**	**3개월 이상** **용역중지** **미산입**	1,249	음성군	경동 69% 선 31% 경진 분담 1,839백만원
3	부여지구 논범용화 용수공급체계 구축사업 세부설계 용역	2025.12.16 ~ 2027.04.09	6.7개월 (201일)	766	부여군	경동 70% 건일 30% 1,094백만원
4	구미 하이테크밸리(1단계) 통합 완충저류시설 실시설계용역	2026.03.03 ~ 2027.03.02	5.43개월 (163일)	543	한국수자원공사	경동 100% 543백만원
계			**15.73개월** **(472일)**	**131.08%**		

□ 전기 분야별 실무기술인 : (김휘정, (주)건영)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	갯벌랜드, 청천리하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.18 ~ 2027.05.17	7.97개월 (239일)	151	무안군	삼안 70% 건영 30% 유원 분담 599백만원
계			**7.97개월 (239일)**	**66.42%**		

□ 전기 분야별 실무기술인 : (김병철, (주)건영)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	해당사항없음					
계						

□ 수질관리 분야별 실무기술인 : (이제승, (주)경동)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	해당사항없음					
계						

□ 수질관리 분야별 실무기술인 : (김보영, (주)경동)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	충북혁신도시 수질복원센터 증설사업 기본 및 실시설계용역	2025.12.03 ~ 2027.05.24 **용역중지** **2026.04.01** **잔여일 419일**	**3개월 이상** **용역중지** **미산입**	1,249	음성군	경동 69% 선 31% 경진 분담 1,839백만원
2	금산군 공공하수처리시설 및 하수관로 기술진단용역	2026.04.30 ~ 2026.12.30	3.37개월 (101일)	678	금산군	경동 70% 화신 30% 969백만원
3	인천광역시 영종도하수처리구역 하수관로 기술진단용역	2026.06.11 ~ 2027.12.10	14.87개월 (446일) **※12개월 적용**	385	인천광역시	제일 60% 경동 40% 963백만원
4	공공하수관로 기술진단용역(굴화 및 강동하수처리구역)	2026.06.23 ~ 2027.06.22	9.17개월 (275일)	500	울산광역시	경동 60% 경화 40% 833백만원
계			**24.71개월** **(741일)**	**205.92%**		

□ 수질관리 분야별 실무기술인 : (김재경, (주)경동)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	창녕읍 하수관로 정밀조사 용역	2026.07.31 ~ 2027.07.30	10.43개월 (313일)	335	창녕군	경화 40% 경동 30% KSM 30% 1,118백만원
계			**10.43개월 (313일)**	**86.92%**		

□ 수질관리 분야별 실무기술인 : (박연선, (주)건영)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	자은공공하수도 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026.01.12 ~ 2027.04.06	6.6개월 (198일)	755	신안군	도화 60% 건영 40% 탑 분담 하나 분담 2,515백만원
2	돌머리권역해양관광보행로 조성사업 군관리계획결정(변경) 및 실시설계용역	2025.06.04 ~ 2026.12.19 **용역중지** **2026.05.11** **~** **2026.11.30** **잔여일 19일**	**3개월 이상** **용역중지** **미산입**	234	함평군	삼안 70% 건영 30% 유원 분담 841백만원
3	갯벌랜드, 청천리하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.18 ~ 2027.05.17	7.97개월 (239일)	151	무안군	삼안 70% 건영 30% 유원 분담 599백만원
계			**14.57개월** **(437일)**	**121.42%**		

□ 수질관리 분야별 실무기술인 : (박형배, (주)용마)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	수원시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2026.02.06 ~ 2027.07.30	10.43개월 (313일)	629	수원시	유신 54% 용마 30% 다산 16% 2,096백만원
2	대술신양지구 농어촌마을하수도 정비사업 외 1건 기본 및 실시설계용역	2026.03.24 ~ 2027.11.13	13.97개월 (419일) **※12개월 적용**	499	예산군	도화 49% 드림 21% 경동 15% 용마 15% 천마 분담 청운 분담 3,982백만원
계			**22.6개월 (678일)**	**188.33%**		