업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : 황원현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	천안시 하수관로 기술진단 용역(천안,성환,병천처리 구역)	26.01.09 27.04.03	195일	718	충청남도 천안시	
2	마산 안정 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	26.05.06 27.05.05	227일	557	전라남도 해남군	
계		422일 / 115.62%				

□ 상하수도분야 책임기술인 : 조연우

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	금천 이천 등 2개소 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	26.02.12 27.02.06	139일	246	나주시	
계		139일 / 38.08%				

□ 토목구조분야 책임기술인 : 변병윤

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	거창군 수도시설 수질관리 및 기술진단용역	25.08.20 27.02.10	143일	537	경상남도 거창군 수도사업소	
2	영·섬유역 노후밸브 개선사업 실시설계 용역(1권역)	26.05.21 27.01.15	117일	219	한국수자원공사	
3	2026년 서울시 치수사업관리 용역	26.06.01 27.05.31	253일	235	서울특별시	
4	양산시 후속 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계	26.06.23 28.06.21	**365일 ※최대일수 적용**	1,236	경상남도 양산시	
계		878일 / 240.55%				

□ 전기분야 책임기술인 : 김창욱

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	거창군 수도시설 수질관리 및 기술진단용역	25.08.20 27.02.10	143일	537	경상남도 거창군 수도사업소	
2	천안시 하수관로 기술진단 용역(천안,성환,병천처리 구역)	26.01.09 27.04.03	195일	718	충청남도 천안시	
3	거제면 공공하수처리시설 증설사업 외 4개소 기본 및 실시설계용역	26.03.09 27.09.08	353일	612	경상남도 거제시	
4	마산 안정 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	26.05.06 27.05.05	227일	557	전라남도 해남군	
5	양산시 공공하수관로 기술진단 용역	26.06.16 27.06.10	263일	452	경상남도 양산시	
6	2026년 옥천군 공공하수도시설 기술진단용역(하수처리 및 저류시설 20개소)	26.06.25 26.12.23	94일	242	충청북도 옥천군 상하수도사업소	
계		1,275일 / 349.32%				

□ 수질관리분야 책임기술인 : 김종구

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	안성천권역 하천기본계획 전략환경영향평가용역	25.05.27 27.03.24	185일	904	한강유역환경청	
2	거창군 수도시설 수질관리 및 기술진단용역	25.08.20 27.02.10	143일	537	경상남도 거창군 수도사업소	
3	(중지)나주시 수도정비기본계획(변경) 수립 및 상수도관망 기술진단 용역	26.03.24 27.09.14 **※중지일 26.06.18**	**※3개월 이상 중지 기간 미산입**	937	전라남도 나주시 상수도사업소	
4	해남군 상수도관망 및 정수장 기술진단 용역	26.06.01 27.05.31	253일	480	전라남도 해남군	
계		581일 / 159.18%				

□ 상하수도분야 참여기술인 : 김종진

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	산청군 물 재이용 관리계획 수립 용역	26.04.17 27.04.16	208일	213	경상남도 산청군	
2	화제처리분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	26.06.01 27.05.26	248일	103	경상남도 양산시	
3	양산시 공공하수관로 기술진단 용역	26.06.16 27.06.10	263일	452	경상남도 양산시	
4	창원시 대산·동읍처리구역(유등, 가술, 갈전처리분구) 하수관로 기술진단 용역	26.09.07 27.05.04	226일	171	경상남도 창원시 하수도사업소	
계		945일 / 258.90%				

□ 토질·지질분야 참여기술인 : 허영대

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	지방어항(여수 함구미항 등 4개항)개발계획 재정비 용역	23.11.29 27.10.22 **※중지일 24.11.08**	**※3개월 이상 중지 기간 미산입**	160	전라남도	
2	금천 이천 등 2개소 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	26.02.12 27.02.06	139일	246	나주시	
계		139일 / 38.08%				

□ 기계분야 참여기술인 : 정병호

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당 사항 없음					
계		-%				

□ 수질관리분야 참여기술인 : 김인식

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	중랑처리구역 하수관로 기술진단용역(1권역)	25.09.30 26.12.31	102일	626	서울특별시	
2	거제면 공공하수처리시설 증설사업 외 4개소 기본 및 실시설계용역	26.03.09 27.09.08	353일	612	경상남도 거제시	
3	화제처리분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	26.06.01 27.05.26	248일	103	경상남도 양산시	
4	인천광역시 굴포Ⅱ하수처리구역 하수관로 기술진단 용역	26.06.11 27.12.10	**365일 *최대일수 적용**	373	인천광역시 환경국 하수과	
5	2026년 옥천군 공공하수도시설 기술진단용역(하수처리 및 저류시설 20개소)	26.06.25 26.12.23	94일	242	충청북도 옥천군 상하수도사업소	
계		1,162일 / 318.36%				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 서영곤

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	진안군 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	26.02.02 28.02.01	**365일 *최대일수 적용**	893	한국수자원공사	
2	(중지)나주시 수도정비기본계획(변경) 수립 및 상수도관망 기술진단 용역	26.03.24 27.09.14 **※중지일 26.06.18**	**※3개월 이상 중지 기간 미산입**	937	전라남도 나주시 상수도사업소	
계		365일 / 100%				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 이창종

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당 사항 없음					
계		-%				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 윤효식

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	마산 안정 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	26.05.06 27.05.05	227일	557	전라남도 해남군	
2	김제시 노후 상수관망 정비사업(3차) 기본 및 실시설계 용역	26.06.05 28.06.03	**365일 * 최대일수 적용**	899	한국수자원공사	
3	군산시(나운2) 노후 상수관망 정비사업(2차) 기본 및 실시설계 용역	26.06.25 28.06.23	**365일 * 최대일수 적용**	928	한국수자원공사	
계		957일 / 262.19%				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 강점구

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	금천 이천 등 2개소 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	26.02.12 27.02.06	139일	246	나주시	
계		139일 / 38.08%				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 이창익

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당 사항 없음					
계		-%				

□ **토목구조분야 실무기술인 : 박연준**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당 사항 없음					
계		-%				

□ **토목구조분야 실무기술인 : 이의준**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	거창군 수도시설 수질관리 및 기술진단용역	25.08.20 27.02.10	143일	537	경상남도 거창군 수도사업소	
계		143일 / 39.18%				

□ **토질·지질분야 실무기술인 : 박태현**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당 사항 없음					
계		-%				

□ **토질·지질분야 실무기술인 : 마준명**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	지방어항(여수 함구미항 등 4개항)개발계획 재정비 용역	23.11.29 27.10.22 **※중지일 24.11.08**	**※3개월 이상 중지 기간 미산입**	160	전라남도	
계		-%				

□ **토질·지질분야 실무기술인 : 신상민**

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당 사항 없음					
계		-%				

□ 전기분야 실무기술인 : 조희환

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	(중지)연천 하수처리시설외 3개소 하수처리수 재이용시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	20.06.11 27.04.27 **※중지일 21.07.31**	**※3개월 이상 중지 기간 미산입**	545	경기도 연천군	
2	금성 하수처리시설 확충사업 기본 및 실시설계용역	26.02.04 27.06.03	256일	1,177	경상남도 하동군	
3	거제면 공공하수처리시설 증설사업 외 4개소 기본 및 실시설계용역	26.03.09 27.09.08	353일	612	경상남도 거제시	
4	포천시 신읍어룡 배수분구 도시침수예방사업 정비대책수립, 기본 및 실시설계	26.06.29 27.12.20	**365일 * 최대일수 적용**	337	한국환경공단	
계		974일 / 266.85%				

□ 기계분야 실무기술인 : 최지선

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	거제면 공공하수처리시설 증설사업 외 4개소 기본 및 실시설계용역	26.03.09 27.09.08	353일	612	경상남도 거제시	
2	(중지)나주시 수도정비기본계획(변경) 수립 및 상수도관망 기술진단 용역	26.03.24 27.09.14 **※중지일 26.06.18**	**※3개월 이상 중지 기간 미산입**	937	전라남도 나주시 상수도사업소	
3	마산 안정 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	26.05.06 27.05.05	227일	557	전라남도 해남군	
4	해남군 상수도관망 및 정수장 기술진단 용역	26.06.01 27.05.31	253일	480	전라남도 해남군	
계		833일 / 228.22%				

□ 기계분야 실무기술인 : 김재곤

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	천안시 하수관로 기술진단 용역(천안,성환,병천처리 구역)	26.01.09 27.04.03	195일	718	충청남도 천안시	
2	양산시 공공하수관로 기술진단 용역	26.06.16 27.06.10	263일	452	경상남도 양산시	
3	2026년 옥천군 공공하수도시설 기술진단용역(하수처리 및 저류시설 20개소)	26.06.25 26.12.23	94일	242	충청북도 옥천군 상하수도사업 소	
계		552일 / 151.23%				

□ 기계분야 실무기술인 : 오경래

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	금천 이천 등 2개소 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	26.02.12 27.02.06	139일	246	나주시	
계		139일 / 38.08%				

□ 전기분야 실무기술인 : 박양현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당 사항 없음					
계		-%				

□ 수질관리분야 실무기술인 : 이세미

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당 사항 없음					
계		-%				

□ 수질관리분야 실무기술인 : 곽상후

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	해남군 상수도관망 및 정수장 기술진단 용역	26.06.01 27.05.31	253일	480	전라남도 해남군	
계		253일 / 69.32%				

□ 수질관리분야 실무기술인 : 권남희

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	마산 안정 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	26.05.06 27.05.05	227일	557	전라남도 해남군	
계		227일 / 62.19%				

□ 수질관리분야 실무기술인 : 한완희

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	중랑처리구역 하수관로 기술진단용역(1권역)	25.09.30 26.12.31	102일	626	서울특별시	
2	천안시 하수관로 기술진단 용역(천안,성환,병천처리 구역)	26.01.09 27.04.03	195일	718	충청남도 천안시	
3	금성 하수처리시설 확충사업 기본 및 실시설계용역	26.02.04 27.06.03	256일	1,177	경상남도 하동군	
4	거제면 공공하수처리시설 증설사업 외 4개소 기본 및 실시설계용역	26.03.09 27.09.08	353일	612	경상남도 거제시	
5	(중지)나주시 수도정비기본계획(변경) 수립 및 상수도관망 기술진단 용역	26.03.24 27.09.14 **※중지일 26.06.18**	**※3개월 이상 중지 기간 미산입**	937	전라남도 나주시 상수도사업소	
6	인천광역시 굴포Ⅱ하수처리구역 하수관로 기술진단 용역	26.06.11 27.12.10	**365일 * 최대일수 적용**	373	인천광역시 환경국 하수과	
계		1,271일 / 348.22%				

□ 수질관리분야 실무기술인 : 원희영

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당 사항 없음					
계		-%				