

## 업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

사업책임기술인 : 황태산

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	오이도 지방어항 개발사업 기본 및 실시설계용역	2023.05.22~ 2025.03.21	8.27개월	577	경기도 시흥시	※공동이행 도화:80% KG:20% ※분담이행 해양환경 그린블루 지원E ※총계약금액: 1,028백만원
계			8.27개월 (68.92%) (200%이하)			

□ 항만및해안분야 분야별책임기술인 : 구성욱

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	고창 갯벌 식생복원사업 기본 및 실 시설계용역	2024.06.17~ 2025.06.16	11.17개월	501	조달청(전북특별자치도 고창군)	※공동이행 도화:80% 국성:20% ※분담이행 새움 ※총계약금액: 767백만원
계			11.17개월 (93.08%) (200%이하)			

□ 조경계획분야 분야별책임기술인 : 박남연

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	목포서산,온금재정비촉진지구내기반 시설실시설계용역	2023.09.05~ 2024.09.03 ※중지일자 2024.03.29	3개월이상 중지용역	1,031	목포시	
2	2035영광군관리계획(재정비)수립용 역	2021.12.09~ 2025.05.26	10.4개월	977	영광군	
3	2030년목포도시관리계획(재정비)수 립용역	2023.05.17~ 2025.05.15	10.1개월	962	목포시	
계			20.5개월 (170.83%) (200%이하)			

□ 토목구조분야 분야별책임기술인 : 김병선

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	고창 갯벌 식생복원사업 기본 및 실 시설계용역	2024.06.17~ 2025.06.16	11.17개월	501	조달청(전북특별자치도 고창군)	※공동이행 도화:80% 국성:20% ※분담이행 새움 ※총계약금액: 767백만원
계			11.17개월 (93.08%) (200%이하)			

□ 토질·지질분야 분야별책임기술인 : 이치열

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	십일시자연재해위험개선지구정비사업기본및실시설계	2024.06.12~ 2025.12.03	16.83개월 ※중복기간 12개월적용	1,598	진도군	
2	강진군자연재해저감종합계획재수립	2021.06.24~ 2024.12.30	5.5개월	1,184	강진군	
계			17.5개월 (145.83%) (200%이하)			

□ 항만및해안분야 참여기술인 : 배상국

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	고창 갯벌 식생복원사업 기본 및 실 시설계용역	2024.06.17~ 2025.06.16	11.17개월	501	조달청(전북특별자치도 고창군)	※공동이행 도화:80% 국성:20% ※분담이행 새움 ※총계약금액: 767백만원
계			11.17개월 (93.08%) (200%이하)			

□ 조경계획분야 참여기술인 : 강성철

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	2030 부천시 공원녹지 기본계획수 립용역	2018.07.16~ 2025.02.03	6.73개월	322	조달청 (부천시)	※공동이행 도화:60% 건화:40% ※총계약금액: 537백만원
2	경기용인 플랫폼시티 조성사업 조사 설계용역	2020.03.16~ 2028.03.15  2025.03.15 관리용역 2025.03.16 2028.03.15	8.07개월	3,819	경기주택도시공사	※공동이행 도화:40% 한중:30% 국성:30% ※총계약금액: 9,548백만원
3	예천 예누리길 조성사업 실시설계용 역	2020.12.22~ 2024.12.29	5.53개월	295	경상북도 예천군	※공동이행 도화:60% 한도:28% 대성E:12% ※총계약금액: 493백만원
4	양산덕계 공공지원민간임대주택 공 급촉진지구 조사설계용역	2022.01.05~ 2028.01.04  2025.01.04 관리용역 2025.01.05 2028.01.04	5.73개월	427	한국토지주택공사	※공동이행 수성:37% 경동:24% 도화:24% 경호:15% ※분담이행 수성 ※총계약금액: 1,952백만원
5	문경새재 케이블카 조성사업 기본 및 실시설계용역	2022.12.22~ 2024.12.10 ※중지일자 2024.05.13	7.07개월	881	경상북도 문경시	※공동이행 도화:75% 보람:15% 진양중합:10% ※분담이행 정수 ※총계약금액: 1,299백만원
6	부산연구개발특구(첨단복합지구) 조 사설계용역	2017.07.27~ 2029.05.31  2024.11.30 관리용역 2024.12.01 2029.05.31.	4.57개월	969	한국토지주택공사	※공동이행 도화:28% 경동:20% 한진:20% 삼안:17% KG:15% ※분담이행 도화 ※총계약금액: 3,008백만원

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
7	고창 갯벌 식생복원사업 기본 및 실 시설계용역	2024.06.17~ 2025.06.16  “진행중인 용역의 총 개월수가 350%이상 최하점 적용으로 추가기재를 생략하였음.”	11.17개월	501	조달청 (전북특별자치도 고창군)	※공동이행 도화:80% 국성:20% ※분담이행 새움 ※총계약금액: 767백만원
계			48.87개월 (407.25%) (350%초과)			



□ 토목구조분야 참여기술인 : 최정길

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	목포북항 항만 환경개선사업(생활 SOC) 실시설계용역	2024.03.28~ 2025.01.21	6.30개월	262	목포지방해양수산청	※분담이행 도화 코파건축 미래해양 ※총계약금액: 325백만원
계			6.30개월 (52.5%) (200%이하)			

□ 토질·지질분야 참여기술인 : 고현중

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	고흥군수도정비기본계획(변경)수립 용역	2022.06.20~ 2025.02.09. ※중지일자 2023.07.03	3개월이상 중지용역	1,408	고흥군	
2	학교농어촌생활용수개발사업기본및 실시설계용역	2023.05.16~ 2024.11.05. ※중지일자 2024.04.18	3개월이상 중지용역	602	함평군	
3	완도군하수도시설통합발주기본및실 시설계용역	2024.02.21~ 2025.02.19	7.2개월	2,347	완도군	
4	손불농어촌생활용수개발사업(2단계) 기본및실시설계용역	2024.04.09~ 2025.02.02	6.7개월	581	함평군	
5	노후하수관로정비사업(2차2단계2구 간) 기본및실시설계용역	2024.07.08~ 2025.12.29	17.7개월 ※중복기간 12개월적용	1,630	광주광역시	
계			25.9개월 (215.83%) (250%이하)			

□ 항만및해안분야 실무기술인 : 강규영

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	고창 갯벌 식생복원사업 기본 및 실 시설계용역	2024.06.17~ 2025.06.16	11.17개월	501	조달청 (전북특별자치도 고창군)	※공동이행 도화:80% 국성:20% ※분담이행 새움 ※총계약금액: 767백만원
계			11.17개월 (93.08%) (200%이하)			

□ 항만및해안분야 실무기술인 : 송원하

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	고창 갯벌 식생복원사업 기본 및 실 시설계용역	2024.06.17~ 2025.06.16	11.17개월	501	조달청(전북특별자치도 고창군)	※공동이행 도화:80% 국성:20% ※분담이행 새움 ※총계약금액: 767백만원
계			11.17개월 (93.08%) (200%이하)			

□ 항만및해안분야 실무기술인 : 김병호

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계			-개월 (200%이하)			

□ 항만및해안분야 실무기술인 : 이윤선

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계			-개월 (200%이하)			

□ 항만및해안분야 실무기술인 : 이정훈

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	관동.대정지구자연재해위험개선지구 정비사업기본및실시설계용역	2023.10.25~ 2024.10.18	3.1개월	2,431	장성군	
2	십일시자연재해위험개선지구정비사 업기본및실시설계	2024.06.12~ 2025.12.03	16.83개월 ※중복기간 12개월적용	1,598	진도군	
계			15.1개월 (125.83%) (200%이하)			

□ 조경계획분야 실무기술인 : 홍세진

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계			-개월 (200%이하)			



□ 조경계획분야 실무기술인 : 김선호

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	예천 예누리길 조성사업 실시설계용역	2020.12.22~ 2024.12.29	5.53개월	295	경상북도 예천군	※공동이행 도화:60% 한도:28% 대성E:12% ※총계약금액: 493백만원
2	2030년 김해도시관리계획(재정비)수 립용역	2023.04.18~ 2025.04.16	9.13개월	309	경상남도 김해시	※공동이행 도화:60% 한성:40% ※총계약금액: 516백만원
3	가덕도 공항복합도시 경제자유구역 지정 및 개발계획수립용역	2023.05.15~ 2024.11.04	3.70개월	512	부산광역시	※공동이행 한중:40% 도화:30% 한진:30% ※총계약금액: 1,707백만원
4	2030 창원도시관리계획(재정비) 수 립용역	2023.06.16~ 2026.06.14	23.27개월 ※중복기간 12개월적용	769	경상남도 창원시	※공동이행 도화:56% 한성:32% 경화:12% ※총계약금액: 1,373백만원
5	2035 김제 도시관리계획(재정비)수 립용역	2023.06.26~ 2025.06.25	11.47개월	750	전라북도 김제시	※공동이행 도화:55% 국성:45% ※총계약금액: 1,364백만원
6	2035년 진안군관리계획(재정비)수립 용역	2023.07.19~ 2025.07.07	11.87개월	582	전라북도 진안군	※공동이행 도화:53.7% 국성:46.3% ※총계약금액: 1,085백만원
계			53.70개월 (447.50%) (350%초과)			

□ 조경계획분야 실무기술인 : 김태유

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	문경새재 케이블카 조성사업 기본 및 실시설계용역	2022.12.22~ 2024.12.10 ※중지일자 2024.05.13	7.07개월	881	경상북도 문경시	※공동이행 도화:75% 보람:15% 진양종합:10% ※분담이행 정수 ※총계약금액: 1,299백만원
2	2035년 진안군관리계획(재정비)수립 용역	2023.07.19~ 2025.07.07	11.87개월	582	전라북도 진안군	※공동이행 도화:53.7% 국성:46.3% ※총계약금액: 1,085백만원
3	경천·양지천 수변 종합개발사업 실 시설계용역	2023.12.27~ 2025.02.18	7.23개월	292	전라북도 순창군	※공동이행 도화:65% 국성:35% ※분담이행 엘림 ※총계약금액: 495백만원
4	문경새재 관광지지정 및 조성계획수 립용역	2024.03.18~ 2025.09.08	13.97개월 ※중복기간 12개월적용	905	경상북도 문경시	※공동이행 도화:70% 해동:30% ※분담이행 테크피아 정수 동영건축 ※총계약금액: 1,469백만원
5	포항시 공업지역 기본계획수립용역	2024.06.21~ 2025.12.12	17.13개월 ※중복기간 12개월적용	386	경상북도 포항시	※공동이행 도화:70% KCI:30% ※총계약금액: 552백만원
계		"진행중인 용역의 총 개월수가 350%이상 최하점 적용으로 추가기재를 생략하였음."		50.17개월 (418.08%) (350%초과)		

□ 조경계획분야 실무기술인 : 안건희

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계			-개월 (200%이하)			

□ 조경계획분야 실무기술인 : 박미영

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	2035영광군관리계획(재정비)수립용역	2021.12.09~ 2025.05.26	10.4개월	977	영광군	
계			10.4개월 (86.66%) (200%이하)			

□ 토목구조분야 실무기술인 : 황동아

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계			-개월 (200%이하)			

□ 토목구조분야 실무기술인 : 김태수

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계			-개월 (200%이하)			

□ 토목구조분야 실무기술인 : 현종현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	도수관로 복선화 설치공사 기본 및 실시설계용역	2024.02.07~ 2025.01.31	6.63개월	2,187	경기도 이천시	※공동이행 도화:64% 이산:26% 범한:10% ※분담이행 기림지오 흥덕 ※총계약금액: 3,633백만원
계			6.63개월 (55.25%) (200%이하)			

□ 토목구조분야 실무기술인 : 오행열

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계			-개월 (200%이하)			



□ 토목구조분야 실무기술인 : 정찬진

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계			-개월 (200%이하)			

☐ 토질·지질분야 실무기술인 : 양화영

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계			-개월 (200%이하)			

□ 토질·지질분야 실무기술인 : 김한울

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계			-개월 (200%이하)			

□ 토질·지질분야 실무기술인 : 이규범

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	목포북항 항만 환경개선사업(생활 SOC) 실시설계용역	2024.03.28~ 2025.01.21	6.30개월	262	목포지방해양수산청	※분담이행 도화 코파건축 미래해양 ※총계약금액: 325백만원
2	페루 기후변화대응 수산양식교육센터 실시설계 및 실습동건설용역	2023.12.27~ 2024.11.20	4.23개월	1,832	해양수산부	※도화단독 ※총계약금액: 1,832백만원
3	고창 갯벌 식생복원사업 기본 및 실시설계용역	2024.06.17~ 2025.06.16	11.17개월	501	조달청(전북특별자치도 고창군)	※공동이행 도화:80% 국성:20% ※분담이행 새움 ※총계약금액: 767백만원
계			21.70개월 (180.83%) (200%이하)			

□ 토질·지질분야 실무기술인 : 장영부

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	고흥군수도정비기본계획(변경)수립 용역	2022.06.20~ 2025.02.09. ※중지일자 2023.07.03	3개월이상 중지용역	1,408	고흥군	※분담이행 도화 코파건축 미래해양 ※총계약금액: 325백만원
2	완도군하수도시설통합발주기본및실 시설계용역	2024.02.21~ 2025.02.19	7.2개월	2,347	완도군	※도화단독 ※총계약금액: 1,832백만원
3	강진군자연재해저감종합계획재수립	2021.06.24~ 2024.12.30	5.5개월	1,184	강진군	※공동이행 도화:80% 국성:20% ※분담이행 새움 ※총계약금액: 767백만원
계			12.7개월 (105.83%) (200%이하)			

□ 토질·지질분야 실무기술인 : 함태호

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	십일시자연재해위험개선헌지구정비사업기본및실시설계	2024.06.12~ 2025.12.03	16.83개월 ※중복기간 12개월적용	1,598	진도군	
계			12개월 (100%) (200%이하)			