
업무중첩도8. 

참여분야 책임 건설사업관리기술인      기계분야         이의형

구 분 사업명 사업개요  사업기간
담당

업무
발주처 비고

건설

사업

관리

해당없음

설계 해당없음

참여분야 건설사업관리기술인      토목분야         박영무 

구 분 사업명 사업개요  사업기간
담당

업무
발주처 비고

건설

사업

관리

해당없음

설계 해당없음



참여분야 건설사업관리기술인      건축분야         이순만 

구 분 사업명 사업개요  사업기간
담당

업무
발주처 비고

건설

사업

관리

해당없음

설계 해당없음

참여분야 건설사업관리기술인      전기분야         이면행 

구 분 사업명 사업개요  사업기간
담당

업무
발주처 비고

건설

사업

관리

해당없음

설계 해당없음



참여분야 기술지원기술인      건축분야         주의종 

구 분 사업명 사업개요  사업기간
담당

업무
발주처 비고

건설

사업

관리

제천시 생활폐기물 

소각시설 설치사업 

건설사업관리용역

폐기물

감리

2024.07.01

2027.10.14

기술지원

기술인

충청

북도

제천시

1

설계

청주 괴산 천연가스 ~

공급시설 건설공사 설계 

및 감리용역

천연가스 설계
2020.07.08

2025.04.30

분야

책임

한국

가스

공사

2

진천음성 광역폐기물 

소각처리시설 증설사업 

기본 및 실시설계

폐기물

설계

2021.08.04

2022.12.11

용역중지

2022.11.14~

분야

책임

한국

환경

공단

3

철원군 생활폐기물 

소각시설 설치사업 기본 

및 실시설계

폐기물

설계

2021.11.12

2022.11.11

용역중지

2022.10.06~

분야

책임

한국

환경

공단

4

충주시 생활폐기물 

소각시설 증설사업 기본 

및 실시설계

폐기물

설계

2022.09.30

용역2024.03.10

용역중지

2024.02.01~

분야

책임

한국

환경

공단

5

화성시 

생활폐기물처리시설

소각시설 입지타당성 ( ) 

조사용역

폐기물

설계

2023.04.24

2025.11.02

용역중지

2025.03.01~

분야

책임

화성시

환경

사업소

6

고양창릉 

환경기초시설 소각( , 

음식물 기본계획용역) 

폐기물

설계

2023.08.11

2024.08.10

용역중지

24.07.05~

분야

책임

한국토지

주택공사
7

포천시 

생활자원회수센터 

현대화사업 기본 및 

실시설계 용역

폐기물

설계

2024.11.11

2025.07.08

분야

책임

경기도 

포천시
8



참여분야 기술지원기술인      토목분야         최석택 

구 분 사업명 사업개요  사업기간
담당

업무
발주처 비고

건설

사업

관리

서면 선평마을 하수관로 

정비공사 등 건 3

통합건설사업관리용역

-
2023.02.06

2025.08.23

기술지원

기술인

전라남도

순천시
1

신광 

자연재해위험개선지구 

정비사업 건설사업관리 

용역

-
2023.01.17

2026.10.27

기술지원

기술인

전라남도 

함평군
2

영산강 강변도로 

개설공사 단계(2-2 ) 

공구 건설사업관리용역2

-
2023.02.20

2028.06.10

기술지원

기술인
전라남도 3

조례처리분구 소안마을 

하수관로 정비공사 

건설사업관리용역

-
2023.12.20

2026.07.13

기술지원

기술인

전라남도 

순천시
4

설계 해당없음



참여분야 기술지원기술인      기계분야         최동훈 

구 분 사업명 사업개요  사업기간
담당

업무
발주처 비고

건설

사업

관리

해당없음

설계

예산군 

폐기물처리 소각 시설 ( )

설치사업 기본 및 

실시설계용역

폐기물

설계

2020.11.30

2021.11.29

분야

책임

충청

남도 

예산군

1

청주시 재활용선별센터 

신축사업 기본 및 

실시설계용역

폐기물

설계

2020.12.30

2025.06.01

분야

책임

충청

북도

청주시

2

옥천하수처리장 

하수찌꺼기 감량화사업 

기본 및 실시설계용역

폐기물

설계

2024.09.25

2025.08.02

분야

책임

충청

북도 

옥천군 

상하

수도

사업소

3

단양군 생활폐기물 

직매립제로화 

전처리시설 설치사업 

기본 및 실시설계용역

폐기물

설계

2024.10.18

2025.08.13

사업

책임

충청

북도 

단양군

4

강원랜드 자원화센터 ㈜

조성 사업 타당성조사 

및 기획설계 용역

폐기물

설계

2024.12.03

2025.03.31

분야

책임

강원㈜

랜드
5



참여분야 기술지원기술인      환경기분야         김성훈 

구 분 사업명 사업개요  사업기간
담당

업무
발주처 비고

건설

사업

관리

제천시 생활폐기물 

소각시설 설치사업 

건설사업관리용역

폐기물

감리

2024.07.01

2027.10.14

기술지원

기술인

충청

북도

제천시

1

설계

전주권 광역매립장 

순환이용 정비사업 기본 

및 실시설계 용역

폐기물

설계

2023.08.02

2024.04.27

용역중지

2024.04.18~

사업

책임

전북특별

자치도 

전주시

2

논산시 폐기물처리시설 

설치사업 입찰안내서 

작성 용역

폐기물

설계

2023.10.11

2024.04.08

용역중지

2024.01.29~

사업

책임

한국

환경공단
3

생곡마을 자원순환 

복합타운 조성 

타당성조사 및 기본계획 

수립용역

폐기물

설계

2023.10.17

2024.12.30

용역중지

2024.11.29~

사업

책임

부산

광역시
4

환경자원센터 자원회수(

시설 신설 선호시설화 ) 

타당성조사 및 기본계획 

수립 용역

폐기물

설계

2024.01.16

2025.11.10

용역중지

2024.10.01~

사업

책임

경기도 

의정부시
5

생활폐기물 연료화 및 

발전시설 시설점검 용역

폐기물

설계

2024.09.20

2025.06.16

분야

책임

부산

광역시
6

고창군 

통합바이오가스화시설 

민간투자사업 기술적 

검토 및 비용추정 용역

폐기물

설계

2024.12.19

2025.06.13

사업

책임

한국환경

공단
7



참여분야 기술지원기술인      전기분야         이상엽 

구 분 사업명 사업개요  사업기간
담당

업무
발주처 비고

건설

사업

관리

설계

김제시 가축분뇨 

공공처리시설 설치사업 

기본 및 실시설계 용역

폐기물

설계

2024.10.24

2026.04.16

분야

책임

전주김제

완주

축산업

협동

조합

1

완주군 가축분뇨 

공공처리시설 설치사업 

기본 및 실시설계 용역

폐기물

설계

2025.01.06 

2026.06.29

분야

책임

전주김제

완주

축산업

협동

조합

2

청주시 재활용선별센터 

신축사업 기본 및 

실시설계용역

폐기물

설계

2020.12.30

2025.06.01

분야

책임

청주시 

환경관리

본부

3

인천도시공사 ESG 

경영을 위한 

신재생에너지 발전사업 

타당성 검토 및 

사업추진전략 수립용역

신재생에너지

설계

2022.01.03

2022.09.02

용역중지

2022.07.01~

분야

책임

인천

도시공사
4

년 공급관리소 2024

제어시스템 개선 

설계용역

천연가스

설계

2024.03.14

2025.04.30

사업

책임

한국

가스공사
5

가축분뇨 환경오염 

예방시설 종합계획수립 

용역

폐기물

설계

2025.02.18

2025.08.16

분야

책임

충청남도 

금산군
6



참여분야 기술지원기술인      통신분야         김철훈 

구 분 사업명 사업개요  사업기간
담당

업무
발주처 비고

건설

사업

관리

해당없음

설계 해당없음

참여분야 기술지원기술인      소방분야         임근주 

구 분 사업명 사업개요  사업기간
담당

업무
발주처 비고

건설

사업

관리

백운동 한방병원 

신축공사 감리계약서

병원 신축공사 
소방감리

2024.11.13
2025.11.12

비상주
유한회사

최고

설계 해당없음


