

1. 업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 사업책임기술인 : 류재남

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계			- (300%미만)			

□ 상하수도분야 분야별책임기술인 : 이수진

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계			- (300%미만)			

□ 구조/토질분야 분야별책임기술인 : 황승규

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	난지물재생센터 수처리시설 복개공 원화 기본 및 실시설계용역	2022.07.01~ 2024.11.25 ※중지일자 2024.04.12	3개월이상 중지용역	2,602	서울특별시	※공동이행 도화:37% 동해종합:23% 이산:20% 제일:20% ※분담이행 다음 ※총계약금액: 7,515백만원
2	의정부시 노후상수관로 개선사업 기 본 및 실시설계용역	2022.07.15~ 2025.08.13 ※중지일자 2023.05.30	3개월이상 중지용역	1,095	경기도 의정부시	※공동이행 도화:64% KG:36% ※분담이행 청운 지케이 ※총계약금액: 2,032백만원
3	제2정수장 및 모담2배수지 기본 및 실시설계용역	2022.07.25~ 2025.10.28 ※중지일자 2024.02.08	3개월이상 중지용역	1,965	경기도 김포시 맑은물사업소	※공동이행 도화:45% 건화:33% 한중:22% ※분담이행 KCI ※총계약금액: 4,851백만원
4	동이소규모하수도 및 노후하수관로 정비사업(2단계) 기본 및 실시설계 용역	2022.12.22~ 2025.06.19 ※중지일자 2024.05.31	3개월이상 중지용역	446	경기도 연천군 맑은물관리사업소	※공동이행 도화:40% 동명:30% KG:30% ※분담이행 케이디 ※총계약금액: 1,380백만원
5	철취취수장 시설개선(신설)사업 기 본 및 실시설계용역	2023.04.18~ 2025.08.31 ※중지일자 2025.04.03	5.03개월 (151일)	743	조달청(경상남도 창원시 상수도사업소)	※공동이행 건화:40% 도화:30% 수성:30% ※분담이행 지에스 ※총계약금액: 2,557백만원
6	청주시 후속 노후상수도 정비사업 실시설계용역	2025.04.18~ 2026.02.11	9.10개월 (273일)	586	충청북도 청주시	※공동이행 도화:45% 영진:30% 동명:25% ※총계약금액: 1,303백만원
7	차황급수구역 지방상수도 확장사업 기본 및 실시설계용역	2025.05.07~ 2026.05.06	11.90개월 (357일)	600	경상남도 산청군	※공동이행 도화:55% 범한:45% ※분담이행 아이리스 태경토목 ※총계약금액: 1,305백만원
계			26.03개월 (144.61%) (300%미만)			

□ 기계/전기분야 분야별책임기술인 : 권진혁

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	서탄배수지 건설공사 기본 및 실시 설계용역	2021.12.20~ 2022.12.14 ※중지일자 2022.08.30	3개월이상 중지용역	428	경기도 평택시 상하수도사업소	※공동이행 건화:40% 도화:25% KG:20% 한중:15% ※분담이행 알파건설 ※총계약금액: 1,781백만원
계			- (300%미만)			

□ 수질관리분야 분야별책임기술인 : 윤정인

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	월남지구농어촌생활용수개발사업기 본및실시설계용역	24.11.19~ 25.08.15	3.10개월 93일	546	강진군	
2	부산광역시남구하수관로기술진단용 역	24.12.30~ 26.06.22	13.47개월 404일	1,306	부산광역시 남구	
계			16.57개월 (92.06%) (300%미만)			

□ 상하수도분야 분야별참여기술인 : 김종현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	고흥군수도정비기본계획(변경)수립 용역	22.06.20~ 25.12.14 ※중지일자 23.07.03	3개월이상 중지용역	1,408	고흥군	
2	2035영광군관리계획(재정비)수립용 역	21.12.09~ 25.05.26 ※중지일자 25.04.29 ※공고일 이후 계약변경 21.12.09~ 25.12.31	※잔여기간: 3개월미만	977	영광군	
3	월남지구농어촌생활용수개발사업기 본및실시설계용역	24.11.19~ 25.08.15	3.10개월 93일	546	강진군	
4	염산신성,당두(폐류)농어촌마을하수 도정비사업기본및실시설계용역	25.02.11~ 26.02.04	8.87개월 266일	816	영광군	
계			11.97개월 (66.50%) (300%미만)			

□ 구조/토질분야 분야별참여기술인 : 김선욱

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계			- (300%미만)			

□ 기계/전기분야 분야별참여기술인 : 한주현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	서탄배수지 건설공사 기본 및 실시 설계용역	2021.12.20~ 2022.12.14 ※중지일자 2022.08.30	3개월이상 중지용역	428	경기도 평택시 상하수도사업소	※공동이행 건화:40% 도화:25% KG:20% 한중:15% ※분담이행 알파건설 ※총계약금액: 1,781백만원
계			- (300%미만)			

□ 수질관리분야 분야별참여기술인 : 박성조

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	고흥군수도정비기본계획(변경)수립 용역	22.06.20~ 25.12.14 ※중지일자 23.07.03	3개월이상 중지용역	1,408	고흥군	
2	염산신성,당두(폐류)농어촌마을하수 도정비사업기본및실시설계용역	25.02.11~ 26.02.04	8.87개월 266일	816	영광군	
계			8.87개월 (49.28%) (300%미만)			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 김민지

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	팔당취수장 비상연계시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2025.02.13~ 2026.05.08	11.97개월 (359일)	720	한국수자원공사	※공동이행 도화:50% 제일:30% 부경:20% ※분담이행 테크피아 청운E ※총계약금액: 1,485백만원
계			11.97개월 (66.5%) (300%미만)			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 김성규

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영암군 관망관리 및 누수탐사용역	2021.12.20~ 2025.10.03	4.73개월 (142일)	659	전라남도 영암군 수도사업소	※공동이행 서용:70% 도화:30% ※분담이행 동인 ※총계약금액: 3,686백만원
2	시종 월악지구 농어촌마을하수도 및 노후하수관로 정비사업 설계용역	2022.01.13~ 2025.06.07 ※중지일자 2024.11.25	3개월이상 중지용역	501	전라남도 영암군 수도사업소	※공동이행 도화:48% 동아:37% 하이콘:15% ※분담이행 JS산업 누리 ※총계약금액: 1,376백만원
3	장성군 지방상수도 현대화사업 관망 관리 및 누수탐사용역	2022.06.10~ 2025.11.23	6.43개월 (193일)	689	전라남도 장성군	※공동이행 도화:40% 동아:30% 우리:30% ※분담이행 동인 ※총계약금액: 2,395백만원
4	황룡강 비점오염저감사업 설치사업 기본 및 실시설계용역	2023.07.05~ 2025.05.07 ※중지일자 2024.09.04	3개월이상 중지용역	525	광주광역시	※공동이행 도화:60% 신오:40% ※분담이행 장강 장강 ※총계약금액: 911백만원
5	노후하수관로 정비사업(2차2단계) 기본 및 실시설계용역	2023.10.18~ 2025.04.17 ※중지일자 2024.12.05	3개월이상 중지용역	251	광주광역시	※공동이행 동명:35% 원우:25% 도화:20% 삼안:20% ※분담이행 만승 ※총계약금액: 1,452백만원
6	서창분구 오수간선관로 정비사업(영 산강우안, B-Line) 기본 및 실시설계 용역	2023.10.18~ 2025.01.17 ※중지일자 2024.05.07	3개월이상 중지용역	153	광주광역시	※공동이행 동명:35% 원우:28% 도화:18.5% 삼안:18.5% ※분담이행 만승 ※총계약금액: 1,017백만원
계			11.16개월 (62.00%) (300%미만)			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 김태호

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	시중 월악지구 농어촌마을하수도 및 노후하수관로 정비사업 설계용역	2022.01.13~ 2025.06.07 ※중지일자 2024.11.25	3개월이상 중지용역	501	전라남도 영암군 수도사업소	※공동이행 도화:48% 동아:37% 하이콘:15% ※분담이행 JS산업 누리 ※총계약금액: 1,376백만원
2	장성군 지방상수도 현대화사업 관망 관리 및 누수탐사용역	2022.06.10~ 2025.11.23	6.43개월 (193일)	689	전라남도 장성군	※공동이행 도화:40% 동아:30% 우리:30% ※분담이행 동인 ※총계약금액: 2,395백만원
3	성내천등 6개 하천기본계획 및 하천 시설관리대장 작성 용역(장기)	2023.05.11~ 2025.12.01	6.70개월 (201일)	579	서울특별시	※공동이행 도화:50% 동해종합:35% 동성:15% ※분담이행 한국공간 한국공간 ※총계약금액: 1,355백만원
4	학교 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계용역	2023.05.16~ 2025.06.04 ※중지일자 2024.10.24	3개월이상 중지용역	274	전라남도 함평군	※공동이행 도화:60% 우리:40% ※분담이행 진성 세일지오텍 ※총계약금액: 602백만원
5	순천시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물재이용 관리계획(변경)수립용 역	2023.06.20~ 2025.06.19 ※공고일이후 변경계약 2023.06.20~ 2025.08.19	※잔여기간: 3개월미만	1,260	전라남도 순천시	※공동이행 도화:51% 신명:49% ※분담이행 광장 ※총계약금액: 2,600백만원
6	서창분구 오수간선관로 정비사업(영 산강우안, B-Line) 기본 및 실시설계 용역	2023.10.18~ 2025.01.17 ※중지일자 2024.05.07	3개월이상 중지용역	153	광주광역시	※공동이행 동명:35% 원우:28% 도화:18.5% 삼안:18.5% ※분담이행 만승 ※총계약금액: 1,017백만원

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
7	노후하수관로 정비사업(2차2단계) 기본 및 실시설계용역	2023.10.18~ 2025.04.17 ※중지일자 2024.12.05	3개월이상 중지용역	251	광주광역시	※공동이행 동명:35% 원우:25% 도화:20% 삼안:20% ※분담이행 만승 ※총계약금액: 1,452백만원
8	영천처리구역 노후하수관로 개량사 업 정밀조사 및 기본/실시설계용역	2024.05.22~ 2025.11.12	6.07개월 (182일)	901	경상북도 영천시	※공동이행 도화:60% 청명:40% ※분담이행 아인 ※총계약금액: 1,634백만원
9	광양산단 비상 공급시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2024.09.26~ 2026.05.28	12.63개월 (379일)	1,133	한국수자원공사	※공동이행 도화:55% 이산:25% 홍익:20% ※총계약금액: 2,060백만원
계			31.83개월 (176.83%) (300%미만)			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 차지현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	2035영광군관리계획(재정비)수립용 역	21.12.09~ 25.05.26 ※중지일자 25.04.29 ※공고일이후 계약변경 21.12.09~ 25.12.31	※잔여기간 3개월미만	977	영광군	
계			- (300%미만)			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 이육호

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	곡성지역활력타운지역개발사업구역 지정및실시설계용역	24.12.24~ 26.03.18	10.27개월 308일	609	곡성군	
2	염산신성,당두(폐류)농어촌마을하수 도정비사업기본및실시설계용역	25.02.11~ 26.02.04	8.87개월 266일	816	영광군	
3	2030년진도군관리계획(재정비)및공 업지역기본계획수립용역	25.03.25~ 27.03.24	※중복기간: 18개월적용	999,880	진도군	
계			37.14개월 (206.33%) (300%미만)			

□ 구조/토질(구조)분야 실무기술인 : 노세곤

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계			- (300%미만)			

□ 구조/토질분야 실무기술인 : 추연형

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	청주시 후속 노후상수도 정비사업 실시설계용역	2025.04.18~ 2026.02.11	9.10개월 (273일)	586	충청북도 청주시	※공동이행 도화:45% 영진:30% 동명:25% ※총계약금액: 1,303백만원
계			9.10개월 (50.56%) (300%미만)			

□ 구조/토질분야 실무기술인 : 이석준

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	옥천 하천재해 예방사업 실시설계용역	2025.04.04~ 2026.04.03	10.80개월 (324일)	255	전라남도 순천시	※공동이행 신명:55% 도화:45% ※분담이행 JS산업 ※총계약금액: 619백만원
계			10.80개월 (60%) (300%미만)			

□ 구조/토질분야 실무기술인 : 오현정

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	노후하수관로정비사업(2차2단계2구 간)기본및실시설계용역	24.07.08~ 25.12.29	7.63개월 229일	1,630	광주광역시	
계			7.63개월 (42.39%) (300%미만)			

□ 구조/토질분야 실무기술인 : 김인권

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	구례자연드림치유힬링클러스터조성 사업구역지정및실시설계용역	24.03.04~ 26.03.03 ※중지일자 24.12.16	3개월이상 중지용역	1,129	구례군	
계			- (300%미만)			

□ 기계/전기분야 실무기술인 : 이승현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	와부정수장 고도정수처리시설 도입 사업 기본 및 실시설계용역	2019.05.02~ 2025.06.04 ※중지일자 2022.06.22	3개월이상 중지용역	648	한국수자원공사	※공동이행 도화:40% 건화:20% 삼안:20% 한중E:20% ※분담이행 동아 ※총계약금액: 1,678백만원
2	인천광역시 수도정비계획수립 및 상 수도관망 전문기술진단용역	2023.09.21~ 2025.09.19	4.27개월 (128일)	1,675	인천광역시 상수도사업본부	※공동이행 도화:50% 건화:20% 장원:20% 한서:10% ※총계약금액: 3,351백만원
3	상수도 고도정수처리시설 4단계 설 치공사 기본 및 실시설계용역	2023.11.14~ 2025.11.12 ※중지일자 2024.07.24	3개월이상 중지용역	1,751	대전광역시 상수도사업본부	※공동이행 도화:76.12% 신화E:23.88% ※분담이행 태근 이엔지정보 토토 ※총계약금액: 2,501백만원
계			4.27개월 (23.72%) (300%미만)			

□ 기계/전기분야 실무기술인 : 이기훈

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	고흥군 수도정비 기본계획(변경)수 립용역	2022.06.20~ 2025.12.14 ※중지일자 2023.07.03	3개월이상 중지용역	845	전라남도 고흥군	※공동이행 도화:60% 우리:40% ※총계약금액: 1,408백만원
2	제2정수장 및 모담2배수지 기본 및 실시설계용역	2022.07.25~ 2025.10.28 ※중지일자 2024.02.08	3개월이상 중지용역	1,965	경기도 김포시 맑은물사업소	※공동이행 도화:45% 건화:33% 한중:22% ※분담이행 KCI ※총계약금액: 4,851백만원
3	보성군 하수도정비 기본계획(변경) 및 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2022.08.17~ 2025.06.27 ※중지일자 2024.01.19	3개월이상 중지용역	987	전라남도 보성군	※공동이행 도화:45% 영진:35% 우리:20% ※분담이행 청은 에스에이치 ※총계약금액: 2,315백만원
4	군포대야 물말끔터(공공하수처리시 설) 증설공사 기본 및 실시설계용역	2023.01.04~ 2025.05.03 ※중지일자 2024.07.05	3개월이상 중지용역	820	한국토지주택공사	※공동이행 도화:70% 한중E:30% ※총계약금액: 1,172백만원
5	세종특별자치시 하수도정비 기본계 획 및 물재이용 관리계획변경수립용 역	2024.09.30~ 2026.03.23	10.43개월 (313일)	1,582	세종특별자치시 상하수도사업소	※공동이행 도화:61% 영진:20% 홍익:19% ※총계약금액: 2,594백만원
6	제주특별자치도 수도정비계획 변경 수립 및 수도시설기술진단용역	2024.10.10~ 2026.04.02	10.77개월 (323일)	1,539	제주특별자치도 상하수도본부	※분담이행 도화 더존 제원 ※총계약금액: 2,199백만원
7	삼호읍 용양지구 하수도 중점관리지 역 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.10.15~ 2025.11.08	5.93개월 (178일)	687	전라남도 영암군 수도사업소	※공동이행 도화:55% 동아:15% 신화이엔씨:15% 유현:15% ※분담이행 도원씨엔엠 한국건설 ※총계약금액: 1,321백만원

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
8	차황급수구역 지방상수도 확장사업 기본 및 실시설계용역	2025.05.07~ 2026.05.06	11.90개월 (357일)	600	경상남도 산청군	※공동이행 도화:55% 범한:45% ※분담이행 아이리스 태경토목 ※총계약금액: 1,305백만원
9	풍양취수장 개량 및 비상연계사업 기본 및 실시설계	2025.05.15~ 2026.05.14	12.17개월 (365일)	471	경상북도 예천군 맑은물사업소	※공동이행 도화:45% 청우:40% 경호:15% ※분담이행 동익 ※총계약금액: 1,243백만원
계			51.20개월 (284.44%) (300%미만)			

□ 기계/전기분야 실무기술인 : 박지원

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	팔당취수장 비상연계시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2025.02.13~ 2026.05.08	11.97개월 (359일)	720	한국수자원공사	※공동이행 도화:50% 제일:30% 부경:20% ※분담이행 테크피아 청운E ※총계약금액: 1,485백만원
계			11.97개월 (66.5%) (300%미만)			

□ 기계/전기분야 실무기술인 : 조철원

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	월남지구농어촌생활용수개발사업기 본및실시설계용역	24.11.19~ 25.08.15	3.10개월 93일	546	강진군	
2	염산신성,당두(폐류)농어촌마을하수 도정비사업기본및실시설계용역	25.02.11~ 26.02.04	8.87개월 266일	816	영광군	
계			11.97개월 (66.5%) (300%미만)			

□ 기계/전기분야 실무기술인 : 김성주

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계			- (300%미만)			

□ 수질관리분야 실무기술인 : 손정민

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	학교 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계용역	2023.05.16~ 2025.06.04 ※중지일자 2024.10.24	3개월이상 중지용역	274	전라남도 함평군	※공동이행 도화:60% 우리:40% ※분담이행 진성 세일지오텍 ※총계약금액: 602백만원
2	노후하수관로 정비사업(2차2단계) 기본 및 실시설계용역	2023.10.18~ 2025.04.17 ※중지일자 2024.12.05	3개월이상 중지용역	251	광주광역시	※공동이행 동명:35% 원우:25% 도화:20% 삼안:20% ※분담이행 만승 ※총계약금액: 1,452백만원
3	기산공공하수처리장 증설 및 하수관 로 정비공사 기본 및 실시설계용역	2024.06.26~ 2025.06.20 ※중지일자 2025.02.13	3개월이상 중지용역	510	경상북도 칠곡군 수도사업소	※공동이행 도화:41.2% 한주:38.8% 태성:20% ※분담이행 세기종합 보승 ※총계약금액: 1,466백만원
4	삼호읍 용양지구 하수도 중점관리지 역 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.10.15~ 2025.11.08	5.93개월 (178일)	687	전라남도 영암군 수도사업소	※공동이행 도화:55% 동아:15% 신화이엔씨:15% 유현:15% ※분담이행 도원씨엔엠 한국건설 ※총계약금액: 1,321백만원
5	무안·일로·청계배수지 비상공급시설 확충사업 기본 및 실시설계용역	2025.01.08~ 2026.01.07	7.93개월 (238일)	697	전라남도 무안군 상하수도사업소	※공동이행 도화:55% 건주:15% 동아:15% 원우:15% ※분담이행 서진 성보 ※총계약금액: 1,475백만원
계			13.86개월 (77.00%) (300%미만)			

□ 수질관리분야 실무기술인 : 이선렬

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	정미 하수처리시설 증설 및 역천 하수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역	2025.02.18~ 2026.02.17	9.30개월 (279일)	451	충청남도 당진시	※공동이행 도화:70% 드림:30% ※총계약금액: 644백만원
계			9.30개월 (51.67%) (300%미만)			

□ 수질관리분야 실무기술인 : 박기완

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	월남지구농어촌생활용수개발사업기 본및실시설계용역	24.11.19~ 25.08.15	3.10개월 93일	546	강진군	
계			3.10개월 (17.22%) (300%미만)			

□ 수질관리분야 실무기술인 : 윤지아

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	2035영광군관리계획(재정비)수립용역	21.12.09~ 25.05.26 ※중지일자 25.04.29 ※공고일이후 계약변경 21.12.09~ 25.12.31	※잔여기간 3개월미만	977	영광군	
2	부산광역시남구하수관로기술진단용역	24.12.30~ 26.06.22	13.47개월 404일	1,306	부산광역시	
계			13.47개월 (74.83%) (300%미만)			

□ 수질관리분야 실무기술인 : 방기훈

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계			- (300%미만)			