

제6장 업무 중복도

□ 사업책임기술인 : 황 규 제

| 구 분 | 사 업 명 | 과업기간 (중지일) | 잔여기간 | 계약금액 (백만원) | 발 주 청 | 비 고 |
|-----|------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|-----|
| 1 | 장성군 하수도정비 기본계획 (변경) 수립 용역 | 2025-01-07 ~2026-01-06 | 237일 (7.9개월) | 1,529 | 장성군 | - |
| 계 | | 7.9개월(43.89%) | | | | |

□ 상하수도분야 책임기술인 : 류 주 열

| 구 분 | 사 업 명 | 과업기간 (중지일) | 잔여기간 | 계약금액 (백만원) | 발 주 청 | 비 고 |
|-----|-----------|---------------|------|---------------|-------|-----|
| | “해당사항 없음” | | | | | |
| 계 | | 0개월(0%) | | | | |

□ 토목구조/토질·지질분야 책임기술인 : 김 익 중

| 구 분 | 사 업 명 | 과업기간 (중지일) | 잔여기간 | 계약금액 (백만원) | 발 주 청 | 비 고 |
|-----|---|--|------------------|---------------|-------------|-----|
| 1 | 법성정수장 개량사업 기본 및 실시설계용역 | 2024-03-28 ~2025-08-21 | 99일 (3.3개월) | 1,873 | 전라남도 영광군 | - |
| 2 | 함평향지구 농어촌 마을하수 도 정비사업 외 2건 기본 및 실시설계용역 | 2023-09-20 ~2025-09-12 | 121일 (4.03개월) | 1,375 | 전라남도 함평군 | - |
| 3 | 완도군 보길(노화) 급수구역 비상공급망 구축사업 기본 및 실시설계 용역 | 2024-01-12 ~2025-06-09 ※과업중지 25.02.27 | 103일 (3.43개월) | 2,178 | 한국수자원공사 | - |
| 계 | | 10.76개월(59.78%) | | | | |

□ 기계/전기분야 책임기술인 : 김 용 인

| 구 분 | 사 업 명 | 과업기간 (중지일) | 잔여기간 | 계약금액 (백만원) | 발 주 청 | 비 고 |
|-----|---|---------------------------|-------------------|---------------|--------|-----|
| 1 | 김해시 안동지구 도시침수예 방사업(2단계) 기본 및 실시 설계 용역 | 2025-03-21 ~2026-03-20 | 310일 (10.33개월) | 1,574 | 한국환경공단 | - |
| 2 | 농어촌 생활용수(창평, 대덕) 개발사업 기본 및 실시설계 용역 | 2025-05-08 ~2026-04-25 | 346일 (11.53개월) | 1,150 | 담양군 | - |
| 계 | | 21.86개월(121.44%) | | | | |

□ 수질관리분야 책임기술인 : 오 세 철

| 구 분 | 사 업 명 | 과업기간 (중지일) | 잔여기간 | 계약금액 (백만원) | 발 주 청 | 비 고 |
|-----|--|---------------------------|-------------------|---------------|-------|-----|
| 1 | 농어촌 생활용수(창평, 대덕) 개발사업 기본 및 실시설계 용역 | 2025-05-08 ~2026-04-25 | 346일 (11.53개월) | 1,150 | 담양군 | - |
| 계 | | 11.53개월(64.06%) | | | | |

□ 상하수도분야 참여기술인 : 김 경 필

| 구 분 | 사 업 명 | 과업기간 (중지일) | 잔여기간 | 계약금액 (백만원) | 발 주 청 | 비 고 |
|-----|--|---------------------------|------------------|---------------|---------------|-----|
| 1 | 함평군 물 재이용 관리계획 수립 용역 | 2024-12-03 ~2025-12-02 | 202일 (6.73개월) | 261 | 함평군 맑은물사업소 | - |
| 2 | 장성군 하수도정비 기본계획 (변경) 수립 용역 | 2025-01-07 ~2026-01-06 | 237일 (7.9개월) | 1,529 | 장성군 | - |
| 3 | 함평군 해보공공하수처리시 설 증설 및 노후 하수관로 정밀조사 용역 | 2025-02-18 ~2026-02-12 | 274일 (9.13개월) | 1,435 | 함평군 | - |
| 계 | | 23.76개월(132%) | | | | |

□ 토목구조/토질·지질분야 참여기술인 : 나 윤 주

| 구 분 | 사 업 명 | 과업기간 (중지일) | 잔여기간 | 계약금액 (백만원) | 발 주 청 | 비 고 |
|-----|---------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|-------------|-----|
| 1 | 함평항지구 농어촌 마을하수도 정비사업 외 2건 기본 및 실시설계용역 | 2023-09-20 ~2025-09-12 | 121일 (4.03개월) | 1,375 | 전라남도 함평군 | - |
| 2 | 구산~시종간 지방도 확포장 공사 외 4개소 실시설계용역 | 2025-02-05 ~2025-11-05 | 175일 (5.83개월) | 1,147 | 전라남도 | - |
| 계 | | 9.86개월(54.78%) | | | | |

□ 기계/전기분야 참여기술인 : 옥 동 규

| 구 분 | 사 업 명 | 과업기간 (중지일) | 잔여기간 | 계약금액 (백만원) | 발 주 청 | 비 고 |
|-----|---|---------------------------|-------------------|---------------|-------|-----|
| 1 | 중곡 빗물펌프장 시설용량 증대 기본 및 실시설계용역 | 2024-10-30 ~2025-08-29 | 107일 (3.57개월) | 1,470 | 서울특별시 | - |
| 2 | 용인·추계처리구역 하수관 로 정비사업 기본 및 실시설 계용역 | 2024-11-06 ~2026-02-28 | 290일 (9.67개월) | 1,620 | 용인시 | - |
| 3 | 영화배수분구 중점관리지역 하수도정비사업 기본 및 실 시설계 용역 | 2025-04-29 ~2026-10-20 | 524일 (17.47개월) | 1,446 | 수원시 | - |
| 계 | | 30.71개월(170.61%) | | | | |

□ 수질관리분야 참여기술인 : 이 민 욱

| 구 분 | 사 업 명 | 과업기간 (중지일) | 잔여기간 | 계약금액 (백만원) | 발 주 청 | 비 고 |
|-----|---|---------------------------|------------------|---------------|-------|-----|
| 1 | 함양휴천지구 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계 및 함양군 수도시설 기술진단용역 | 2024-09-10 ~2025-09-09 | 118일 (3.93개월) | 1,835 | 함양군 | - |
| 계 | | 3.93개월(21.83%) | | | | |

□ 상하수도분야 실무기술인 : 김 용 화

| 구 분 | 사 업 명 | 과업기간 (중지일) | 잔여기간 | 계약금액 (백만원) | 발 주 청 | 비 고 |
|-----|--------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|--------------|-----|
| 1 | 영암군 후속 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역 | 2024-06-24 ~2026-06-23 | 405일 (13.5개월) | 1,098 | 영암군 수도사업소 | - |
| 계 | | 13.5개월(75%) | | | | |

□ 상하수도분야 실무기술인 : 임 영 균

| 구 분 | 사 업 명 | 과업기간 (중지일) | 잔여기간 | 계약금액 (백만원) | 발 주 청 | 비 고 |
|-----|-----------|---------------|------|---------------|-------|-----|
| | “해당사항 없음” | | | | | |
| 계 | | 0개월(0%) | | | | |

□ 상하수도분야 실무기술인 : 이 성 훈

| 구 분 | 사 업 명 | 과업기간 (중지일) | 잔여기간 | 계약금액 (백만원) | 발 주 청 | 비 고 |
|-----|--|---------------------------|-------------------|---------------|-------|-----|
| 1 | 농어촌 생활용수(창평, 대덕) 개발사업 기본 및 실시설계 용역 | 2025-05-08 ~2026-04-25 | 346일 (11.53개월) | 1,150 | 담양군 | - |
| 계 | | 11.53개월(64.06%) | | | | |

□ 상하수도분야 실무기술인 : 전 은 성

| 구 분 | 사 업 명 | 과업기간 (중지일) | 잔여기간 | 계약금액 (백만원) | 발 주 청 | 비 고 |
|-----|---|--|------------------|---------------|-------------|-----|
| 1 | 함평향지구 농어촌 마을하수도 정비사업 외 2건 기본 및 실시설계용역 | 2024-05-01 ~2025-09-12 | 121일 (4.03개월) | 1,375 | 전라남도 함평군 | - |
| 2 | 구산~시종간 지방도 확포장공사 외 4개소 실시설계용역 | 2025-02-05 ~2025-11-05 | 175일 (5.83개월) | 1,147 | 전라남도 | - |
| 3 | 완도군 보길(노화) 급수구역 비상공급망 구축사업 기본 및 실시설계 용역 | 2024-01-12 ~2025-06-09 ※과업중지 25.02.27 | 103일 (3.43개월) | 2,178 | 한국수자원공사 | - |
| 계 | | 13.29개월(73.83%) | | | | |

□ 상하수도분야 실무기술인 : 박 장 주

| 구 분 | 사 업 명 | 과업기간 (중지일) | 잔여기간 | 계약금액 (백만원) | 발 주 청 | 비 고 |
|-----|---|--|------------------|---------------|-------------|-----|
| 1 | 법성정수장 개량사업 기본 및 실시설계용역 | 2024-03-28 ~2025-08-21 | 99일 (3.3개월) | 1,873 | 전라남도 영광군 | - |
| 2 | 함평향지구 농어촌 마을하수 도 정비사업 외 2건 기본 및 실시설계용역 | 2023-09-20 ~2025-09-12 | 121일 (4.03개월) | 1,375 | 전라남도 함평군 | - |
| 3 | 완도군 보길(노화) 급수구역 비상공급망 구축사업 기본 및 실시설계 용역 | 2024-01-12 ~2025-06-09 ※과업중지 25.02.27 | 103일 (3.43개월) | 2,178 | 한국수자원공사 | - |
| 계 | | 10.76개월(59.78%) | | | | |

□ 토목구조/토질·지질분야 실무기술인 : 김 태 민

| 구 분 | 사 업 명 | 과업기간 (중지일) | 잔여기간 | 계약금액 (백만원) | 발 주 청 | 비 고 |
|-----|-----------|---------------|------|---------------|-------|-----|
| | “해당사항 없음” | | | | | |
| 계 | | 0개월(0%) | | | | |

□ 토목구조/토질·지질분야 실무기술인 : 오 채 석

| 구 분 | 사 업 명 | 과업기간 (중지일) | 잔여기간 | 계약금액 (백만원) | 발 주 청 | 비 고 |
|-----|--|---------------------------|-------------------|---------------|-------|-----|
| 1 | 농어촌 생활용수(창평, 대덕) 개발사업 기본 및 실시설계 용역 | 2025-05-08 ~2026-04-25 | 346일 (11.53개월) | 1,150 | 담양군 | - |
| 계 | | 11.53개월(64.06%) | | | | |

□ 토목구조/토질·지질분야 실무기술인 : 방 성 준

| 구 분 | 사 업 명 | 과업기간 (중지일) | 잔여기간 | 계약금액 (백만원) | 발 주 청 | 비 고 |
|-----|---|--|------------------|---------------|---------|-----|
| 1 | 구산~시종간 지방도 확포장 공사 외 4개소 실시설계용역 | 2025-02-05 ~2025-11-05 | 175일 (5.83개월) | 1,147 | 전라남도 | - |
| 2 | 완도군 보길(노화) 급수구역 비상공급망 구축사업 기본 및 실시설계 용역 | 2024-01-12 ~2025-06-09 ※과업중지 25.02.27 | 103일 (3.43개월) | 2,178 | 한국수자원공사 | - |
| 계 | | 9.26개월(51.44%) | | | | |

□ 토목구조/토질·지질분야 실무기술인 : 나 혜 진

| 구 분 | 사 업 명 | 과업기간 (중지일) | 잔여기간 | 계약금액 (백만원) | 발 주 청 | 비 고 |
|-----|---|--|------------------|---------------|-------------|-----|
| 1 | 법성정수장 개량사업 기본 및 실시설계용역 | 2024-03-28 ~2025-08-21 | 99일 (3.3개월) | 1,873 | 전라남도 영광군 | - |
| 2 | 함평향지구 농어촌 마을하수 도 정비사업 외 2건 기본 및 실시설계용역 | 2023-09-20 ~2025-09-12 | 121일 (4.03개월) | 1,375 | 전라남도 함평군 | - |
| 3 | 완도군 보길(노화) 급수구역 비상공급망 구축사업 기본 및 실시설계 용역 | 2024-01-12 ~2025-06-09 ※과업중지 25.02.27 | 103일 (3.43개월) | 2,178 | 한국수자원공사 | - |
| 계 | | 10.76개월(59.78%) | | | | |

□ 토목구조/토질·지질분야 실무기술인 : 조 정 화

| 구 분 | 사 업 명 | 과업기간 (중지일) | 잔여기간 | 계약금액 (백만원) | 발 주 청 | 비 고 |
|-----|-----------|---------------|------|---------------|-------|-----|
| | “해당사항 없음” | | | | | |
| 계 | | 0개월(0%) | | | | |

□ 기계/전기분야 실무기술인 : 김 영 석

| 구 분 | 사 업 명 | 과업기간 (중지일) | 잔여기간 | 계약금액 (백만원) | 발 주 청 | 비 고 |
|-----|-----------|---------------|------|---------------|-------|-----|
| | “해당사항 없음” | | | | | |
| 계 | | 0개월(0%) | | | | |

□ 기계/전기분야 실무기술인 : 이 윤 섭

| 구 분 | 사 업 명 | 과업기간 (중지일) | 잔여기간 | 계약금액 (백만원) | 발 주 청 | 비 고 |
|-----|-----------|---------------|------|---------------|-------|-----|
| | “해당사항 없음” | | | | | |
| 계 | | 0개월(0%) | | | | |

□ 기계/전기분야 실무기술인 : 강 태 진

| 구 분 | 사 업 명 | 과업기간 (중지일) | 잔여기간 | 계약금액 (백만원) | 발 주 청 | 비 고 |
|-----|--|---------------------------|-------------------|---------------|-------|-----|
| 1 | 농어촌 생활용수(창평, 대덕) 개발사업 기본 및 실시설계 용역 | 2025-05-08 ~2026-04-25 | 346일 (11.53개월) | 1,150 | 담양군 | - |
| 계 | | 11.53개월(64.06%) | | | | |

□ 기계/전기분야 실무기술인 : 정 동 호

| 구 분 | 사 업 명 | 과업기간 (중지일) | 잔여기간 | 계약금액 (백만원) | 발 주 청 | 비 고 |
|-----|---|---------------------------|------------------|---------------|---------------|-----|
| 1 | 소홀처리구역 하수관로 정비 공사(4단계)기본 및 실시설계 용역 | 2024-08-20 ~2025-08-19 | 97일 (3.23개월) | 683 | 포천시 | - |
| 2 | 함양휴천지구 농어촌생활용 수 개발사업 기본 및 실시설 계 및 함양군 수도시설 기술 진단용역 | 2024-09-10 ~2025-09-09 | 118일 (3.93개월) | 1,835 | 함양군 | - |
| 3 | 농어촌생활용수개발사업(봉 현지구) 기본 및 실시설계용 역 | 2024-10-14 ~2025-10-08 | 147일 (4.9개월) | 1,633 | 영주시 수도사업소 | - |
| 4 | 함평군 물 재이용 관리계획 수립 용역 | 2024-12-03 ~2025-12-02 | 202일 (6.73개월) | 261 | 함평군 맑은물사업소 | - |
| 계 | | 18.79개월(104.39%) | | | | |

□ 기계/전기분야 실무기술인 : 양 광 호

| 구 분 | 사 업 명 | 과업기간 (중지일) | 잔여기간 | 계약금액 (백만원) | 발 주 청 | 비 고 |
|-----|---|--|------------------|---------------|---------------|-----|
| 1 | 하수도정비 중점관리지역(사직,운천분구)침수예방사업 기본 및 실시설계용역 | 2024-11-11 ~2025-11-10 | 180일 (6.0개월) | 2,700 | 청주시 | - |
| 2 | 함평군 물 재이용 관리계획 수립 용역 | 2024-12-03 ~2025-12-02 | 202일 (6.73개월) | 261 | 함평군 맑은물사업소 | - |
| 3 | 함양군 안의, 유림지구 농어촌생활용수 개발사업 실시설계 용역 | 2025-03-26 ~2026-01-19 | 250일 (8.33개월) | 1,067 | 함양군 | - |
| 4 | 진주정수장 고도정수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역 | 2023-06-09 ~2025-12-10 ※과업중지 24.03.28 | 3개월이상 과업중지중 | 2,320 | 진주시 | - |
| 계 | | 21.06개월(117%) | | | | |

□ 수질관리분야 실무기술인 : 김 성 민

| 구 분 | 사 업 명 | 과업기간 (중지일) | 잔여기간 | 계약금액 (백만원) | 발 주 청 | 비 고 |
|-----|--|---------------------------|-------------------|---------------|-------|-----|
| 1 | 농어촌 생활용수(창평, 대덕) 개발사업 기본 및 실시설계 용역 | 2025-05-08 ~2026-04-25 | 346일 (11.53개월) | 1,150 | 담양군 | - |
| 계 | | 11.53개월(64.06%) | | | | |

□ 수질관리분야 실무기술인 : 윤 재 섭

| 구 분 | 사 업 명 | 과업기간 (중지일) | 잔여기간 | 계약금액 (백만원) | 발 주 청 | 비 고 |
|-----|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------|-----|
| 1 | 신월 상하수도 설치사업 실 시설계용역 | 2025-03-12 ~2026-01-05 | 236일 (7.87개월) | 383 | 정선군 | - |
| 2 | 횡성군 하수도정비기본계획 변경 수립용역 | 2025-05-13 ~2027-01-02 | 598일 ※당해용역기간 18개월적용 | 1,617 | 횡성군 | - |
| 계 | | 25.87개월(143.72%) | | | | |

□ 수질관리분야 실무기술인 : 원 중 범

| 구 분 | 사 업 명 | 과업기간 (중지일) | 잔여기간 | 계약금액 (백만원) | 발 주 청 | 비 고 |
|-----|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------|-----|
| 1 | 신월 상하수도 설치사업 실 시설계용역 | 2025-03-12 ~2026-01-05 | 236일 (7.87개월) | 383 | 정선군 | - |
| 2 | 횡성군 하수도정비기본계획 변경 수립용역 | 2025-05-13 ~2027-01-02 | 598일 ※당해용역기간 18개월적용 | 1,617 | 횡성군 | - |
| 계 | | 25.87개월(143.72%) | | | | |

□ 수질관리분야 실무기술인 : 이 수 연

| 구 분 | 사 업 명 | 과업기간 (중지일) | 잔여기간 | 계약금액 (백만원) | 발 주 청 | 비 고 |
|-----|--|---------------------------|-------------------|---------------|-------|-----|
| 1 | 농어촌 생활용수(창평, 대덕) 개발사업 기본 및 실시설계 용역 | 2025-05-08 ~2026-04-25 | 346일 (11.53개월) | 1,150 | 담양군 | - |
| 계 | | 11.53개월(64.06%) | | | | |

□ 수질관리분야 실무기술인 : 김 철 중

| 구 분 | 사 업 명 | 과업기간 (중지일) | 잔여기간 | 계약금액 (백만원) | 발 주 청 | 비 고 |
|-----|---------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|-------------|-----|
| 1 | 함평항지구 농어촌 마을하수도 정비사업 외 2건 기본 및 실시설계용역 | 2024-05-01 ~2025-09-12 | 121일 (4.03개월) | 1,375 | 전라남도 함평군 | - |
| 2 | 구산~시종간 지방도 확포장 공사 외 4개소 실시설계용역 | 2025-02-05 ~2025-11-05 | 175일 (5.83개월) | 1,147 | 전라남도 | - |
| 계 | | 9.86개월(54.78%) | | | | |