

## 업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 사업책임기술인 : 표범열(삼안)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
사업 책임기술인	“해당사항 없음”					
계			0.00개월 (0.00%)			

☐ 상하수도분야 책임기술인 : 최재선(건주이앤씨)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
상하수도 책임기술인	“해당사항 없음”					
계			0.00개월 (0.00%)			

☐ 토목구조분야 책임기술인 : 유동우(삼안)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
토목구조 책임기술인	수도권(V) 인천평택계통 관로 복선화사업 기본및실시설계 용역(2공구)	23.06.19 ~ 25.09.23	132일 (4.40개월)	628	한국 수자원 공사	삼안:범한:한맥:경호 :도진=45:20:20:15: 측량/지반 (2,402백만원)
	2030 세종 도시관리계획 재정비 수립용역	23.06.19 ~ 26.02.02	264일 (8.80개월)	510	세종시	삼안:한맥=70:30 (728백만원)
	순창군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	23.06.28 ~ 26.06.11	393일 (13.10개월)	1,195	순창군	삼안:세화=70:30 (1,314백만원)
	강동~방어진 하수처리시설간 연계관로 부설공사 기본및실시설계 용역	25.04.08 ~ 26.10.07	511일 (17.03개월)	608	울산 광역시	삼안:청목=70:30 (869백만원)
계			43.33개월 (240.72%)			

□ 전기분야 책임기술인 : 정상구(삼안)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
전기 책임기술인	속초시 노후하수관로 정비사업(2단계) 기본및실시설계 용역	24.08.30 ~ 26.02.20	282일 (9.40개월)	561	속초시 하수처리 사업소	삼안:정:정원:세라:SSC =51:44:5:측량:지반 (1292백만원)
	함평항지구 농어촌마을하수도 정비사업의 2건 기본및실시설계 용역 ※중지기간: 25.03.10~25.09.04	23.09.20 ~ 25.09.12 ※중지일: 25.03.10	※중지해제후 잔여기간 3개월미만	801	함평군	삼안:선우:해림:세원 =70:20:10:측량 지반 (1,375백만원)
계			9.40개월 (52.22%)			

□ 수질관리분야 책임기술인 : 김현경(삼안)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
수질관리 책임기술인	안동시 안동처리구역 차집관로 복선화사업 및 유량조정조 설치공사 기본및실시설계용역	24.10.10 ~ 26.04.02	323일 (10.77개월)	494	한국 환경공단	도화:동성:삼안 =42:3:30:27.7 (1,784백만원)
	봉곡천유역 하수관로 정밀조사 용역	25.02.25 ~ 26.02.24	286일 (9.53개월)	557	김해시	삼안:한수:케이디 =55:30:15 (1,013백만원)
계			20.30개월 (112.78%)			

□ 상하수도분야 참여기술인 : 임형복(건주이앤씨)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
상하수도 참여기술인	무안·일로·청계배수지 비상공급시설 확충사업 기본 및 실시설계 용역	25.01.08 ~ 26.01.07	239일 (7.97개월)	190	전라남도 무안군	도화:55% 건주:15% 동아:15% 원우:15% 서진:분담 성보:분담 (1,475백만원)
계			7.97개월 (44.28%)			

□ 토질·지질분야 참여기술인 : 김정아(삼안)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
토질·지질 참여기술인	노후불량 하수관로 정비사업(2차) 기본및실시설계 용역	24.03.28 ~ 25.10.14 ※중지일: 25.02.20	237일 (7.90개월)	619	인천 광역시 남동구	삼안:대한:서해 =75:25:측량 지반 (998백만원)
	광주에너지밸리 일반산업단지 공공폐수처리시설(3단계) 설치사업 기본및실시설계 용역	24.03.29 ~ 25.09.19	128일 (4.27개월)	537	광주 광역시 도시공사	삼안:정강:한기 =62:25:13 (867백만원)
	북도면 지방상수도 배급수관망 구축공사(3구역) 기본및실시설계 용역	24.05.24 ~ 25.08.21	99일 (3.30개월)	503	인천 광역시 상수도 사업본부	삼안:고산:일진:서해 =78:11:11:측량/지반 (1,024백만원)
	구지,현풍,다사지역 노후관로 정비사업 실시설계 용역	24.06.21 ~ 25.08.14	92일 (3.07개월)	232	대구 광역시 달성군	삼안:아인=65:35 (357백만원)
	보령댐 광역상수도 노후관개량사업(1차,당진 계통) 기본및실시설계 용역	24.08.30 ~ 26.08.29	472일 (15.73개월)	1,104	한국 수자원 공사	삼안:경동:(주)한중: 미도:도담 =55:25:20:측량:지반 (2,486백만원)
계			34.27개월 (190.39%)			

□ 기계분야 참여기술인 : 강평구(삼안)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
기계 참여기술인	고성군 수도정비 기본계획(부분변경) 및 토성2 배수지 설치사업 기본및실시설계 용역	23.07.19 ~ 25.12.31	231일 (7.70개월)	312	강원도 고성군	한중:서광:삼안:화신: 제이엠=32:26:24:18: 측량 지반 (1,415백만원)
	과천지구 상수도 공급시설 조사설계 용역	24.09.11 ~ 26.11.30	565일 ※당해사업 18개월 적용	983	과천 도시공사	도화:삼안:청운:다우 =55:45:측량:지반 (2,264백만원)
계			25.70개월 (142.78%)			

□ 수질관리분야 참여기술인 : 정찬영(삼안)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
수질관리 참여기술인	봉곡천유역 하수관로 정밀조사 용역	25.02.25 ~ 26.02.24	286일 (9.53개월)	557	김해시	삼안:한수:케이디 =55:30:15 (1,013백만원)
계			9.53개월 (52.94%)			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 정태영(삼안)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
상하수도 실무기술인	“해당사항 없음”					
계			0.00개월 (0.00%)			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 박지현(삼안)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
상하수도 실무기술인	“해당사항 없음”					
계			0.00개월 (0.00%)			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 윤영도(삼안)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
상하수도 실무기술인	“해당사항 없음”					
계			0.00개월 (0.00%)			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 서정아(삼안)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
상하수도 실무기술인	“해당사항 없음”					
계			0.00개월 (0.00%)			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 박기천(건주이앤씨)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
상하수도 실무기술인	무안·일로·청계배수지 비상공급시설 확충사업 기본 및 실시설계 용역	25.01.08 ~ 26.01.07	239일 (7.97개월)	190	전라남도 무안군	도화:55% 건주:15% 동아:15% 원우:15% 서진:분담 성보:분담 (1,475백만원)
계			7.97개월 (44.28%)			

□ 토목구조분야 실무기술인 : 유호진(삼안)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
토목구조 실무기술인	시도3호 풍세로(신방~풍세) 도로확장공사 도시관리계획 결정및실시설계 용역	25.04.09 ~ 26.04.03	324일 (10.80개월)	218	천안시	삼안:에스알=70:30 (312백만원)
계			10.80개월 (60.00%)			

□ 토목구조분야 실무기술인 : 김해동(삼안)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
토목구조 실무기술인	“해당사항 없음”					
계			0.00개월 (0.00%)			

☐ 토질·지질분야 실무기술인 : 장채운(삼안)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
토질·지질 실무기술인	“해당사항 없음”					
계			0.00개월 (0.00%)			

☐ 토목구조분야 실무기술인 : 남기훈(건주이앤씨)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
토목구조 실무기술인	“해당사항 없음”					
계			0.00개월 (0.00%)			

☐ 토질·지질분야 실무기술인 : 홍성구(건주이앤씨)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
토질·지질 실무기술인	“해당사항 없음”					
계			0.00개월 (0.00%)			

☐ 기계분야 실무기술인 : 이용채(삼안)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
기계 실무기술인	“해당사항 없음”					
계			0.00개월 (0.00%)			

□ 전기분야 실무기술인 : 김현수(삼안)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
전기 실무기술인	“해당사항 없음”					
계			0.00개월 (0.00%)			

□ 전기분야 실무기술인 : 이희원(삼안)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
전기 실무기술인	신규정수장 시설사업 기본및실시설계 용역	24.10.18 ~ 25.10.17	156일 (5.20개월)	723	제주특별 자치도	삼안:한라:이산:세한: 기반=50:30:20:분담 (1,912백만원)
계			5.20개월 (28.89%)			

□ 기계분야 실무기술인 : 권정연(건주이앤씨)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
기계 실무기술인	“해당사항 없음”					
계			0.00개월 (0.00%)			

□ 기계분야 실무기술인 : 맹석주(건주이앤씨)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
기계 실무기술인	“해당사항 없음”					
계			0.00개월 (0.00%)			

□ 수질관리분야 실무기술인 : 김국현(삼안)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
수질관리 실무기술인	“해당사항 없음”					
계			0.00개월 (0.00%)			

□ 수질관리분야 실무기술인 : 김소희(삼안)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
수질관리 실무기술인	“해당사항 없음”					
계			0.00개월 (0.00%)			

□ 수질관리분야 실무기술인 : 이아리(삼안)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
수질관리 실무기술인	“해당사항 없음”					
계			0.00개월 (0.00%)			

□ 수질관리분야 실무기술인 : 현도현(삼안)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
수질관리 실무기술인	“해당사항 없음”					
계			0.00개월 (0.00%)			



□ 수질관리분야 실무기술인 : 권오현(건주이앤씨)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
수질관리 실무기술인	무안·일로·청계배수지 비상공급시설 확충사업 기본 및 실시설계 용역	25.01.08 ~ 26.01.07	239일 (7.97개월)	190	전라남도 무안군	도화:55% 건주:15% 동아:15% 원우:15% 서진:분담 정보:분담 (1,475백만원)
계			7.97개월 (44.28%)			