

업무중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : 이동언

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간 (일)	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
"해당사항 없음"						
계		-일(-개월, 0%)				

□ 분야별 책임기술인 : 심동섭(상하수도)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	고령군 수도정비 기본계획 수립용역	2024.06.13~ 2025.06.07 ※용역중지 2025-02-18	110일 (3.67개월)	480	고령군	
계		110일(3.67개월, 20.37%)				

□ 분야별 책임기술인 : 하만수(토질지질)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	고양계통(3단계) 송수관로 복선화 및 개량공사 기본 설시설계용역	2024.06.14~ 2025.12.05	205일 (6.83개월)	1,327	고양시	
2	수도권(V) 인천평택계통 관로복선화사업 기본 및 설시설계 용역	2023.06.19~ 2025.09.23	132일 (4.40개월)	209	한국 수자원공사	
계		337일(11.23개월, 62.41%)				

☐ 분야별 책임기술인 : 인효석(기계)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
"해당사항 없음"						
계		-일(-개월, 0%)				

☐ 분야별 책임기술인 : 조재승(수질관리)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
"해당사항 없음"						
계		-일(-개월, 0%)				

☐ 분야별 참여기술인 : 이영호(상하수도)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
"해당사항 없음"						
계		-일(-개월, 0%)				

□ 분야별 참여기술인 : 안동훈(토목구조)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	.노후하수관로정비사업 (2차2단계2구간)기본및 실시설계용역	2024.07.08~ 2025.12.29	229일 (7.63개월)	1,630	광주광역시	
2	호동천등5개하천하천 기본계획및하천시설관 리대장작성용역	2024.10.02~ 2026.03.25	315일 (10.50개월)	964	전라남도	
계		544일(18.13개월, 100.74%)				

□ 분야별 참여기술인 : 최해욱(전기)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	고령군 수도정비 기본계획 수립용역	2024.06.13~ 2025.06.07 ※용역중지 2025-02-18	110일 (3.67개월)	480	고령군	
2	제천시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계용역	2025.02.28~ 2027.02.27	654일 (21.80개월) ※18개월 적용	4,288	한국 수자원공사	
계		650일(21.67개월, 120.37%)				

□ 분야별 참여기술인 : 이용성(수질관리)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	고령군 수도정비 기본계획 수립용역	2024.06.13~ 2025.06.07 ※용역중지 2025-02-18	110일 (3.67개월)	480	고령군	
2	평택시 노후하수관로 정비사업(3단계) 실시설계용역	2024.06.26~ 2025.06.25 ※용역중지 2024-11-13	※용역중지 3개월이상	505	평택시 상하수도 사업소	
계		110일(3.67개월, 20.37%)				

□ 실무기술인 : 손화섭(상하수도)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	노후하수관로정비사업(2차2단계2구간)기본및 실시설계용역	2024.07.08~ 2025.12.29	229일 (7.63개월)	1,630	광주 광역시	
2	해남군하수도정비기본 계획(변경)수립용역	2024.11.25~ 2025.11.19	189일 (6.30개월)	2,008	해남군	
계		418일(13.93개월, 77.41%)				

☐ 실무기술인 : 이명호(상하수도)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
"해당사항 없음"						
계		-일(-개월, 0%)				

□ 실무기술인 : 최경수(상하수도)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	양평군 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.06.10~ 2025.12.09	209일 (6.97개월)	188	양평군 수도사업소	
계		209일(6.97개월, 38.70%)				

□ 실무기술인 : 신정훈(상하수도)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
"해당사항 없음"						
계		-일(-개월, 0%)				

☐ 실무기술인 : 양선모(상하수도)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
"해당사항 없음"						
계		-일(-개월, 0%)				

□ 실무기술인 : 김성은(토질지질)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	호동천등5개하천하천 기본계획및하천시설관 리대장작성용역	2024.10.02~ 2026.03.25	315일 (10.50개월)	964	전라남도	
2	해남군하수도정비기본 계획(변경)수립용역	2024.11.25~ 2025.11.19	189일 (6.30개월)	2,008	해남군	
계		504일(16.80개월, 93.33%)				

□ 실무기술인 : 이환의(토질·지질)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	원주단계 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구 조사설계용역	※본용역 2021.08.19~ 2025.12.31. ※관리용역 2026.01.01~ 2028.12.31.	231일 (7.70개월)	423	한국토지 주택공사	
2	내성천 회룡지구 하천환경정비사업 실시설계용역	2024.01.22~ 2026.01.10	241일 (8.03개월)	125	환경부 낙동강유역 환경청	
계		472일(15.73개월, 87.41%)				

□ 실무기술인 : 강성희(토질지질)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
"해당사항 없음"						
계		-일(-개월, 0%)				

☐ 실무기술인 : 임동규(토목구조)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
"해당사항 없음"						
계		-일(-개월, 0%)				

☐ 실무기술인 : 고찬섭(토질지질)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
"해당사항 없음"						
계		-일(-개월, 0%)				

□ 실무기술인 : 박세균(기계)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	해남군하수도정비기본 계획(변경)수립용역	2024.11.25~ 2025.11.19	189일 (6.30개월)	2,008	해남군	
계		189일(6.30개월, 35.00%)				

□ 실무기술인 : 최용진(전기)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	해남군하수도정비기본 계획(변경)수립용역	2024.11.25~ 2025.11.19	189일 (6.30개월)	2,008	해남군	
계		189일(6.30개월, 35.00%)				

□ 실무기술인 : 전영우(전기)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
"해당사항 없음"						
계		-일(-개월, 0%)				

□ 실무기술인 : 김세훈(전기)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
"해당사항 없음"						
계		-일(-개월, 0%)				

□ 실무기술인 : 김근우(기계)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	고양계통(3단계) 송수관로 복선화 및 개량공사 기본 설계설계용역	2024.06.14~ 2025.12.05	205일 (6.83개월)	1,327	고양시	
계		205일(6.83개월, 37.96%)				

□ 실무기술인 : 유신정(수질관리)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	호동천등5개하천하천 기본계획및하천시설관 리대장작성용역	2024.10.02~ 2026.03.25	315일 (10.50개월)	964	전라남도	
2	해남군하수도정비기본 계획(변경) 수립용역	2024.11.25~ 2025.11.19	189일 (6.30개월)	2,008	해남군	
계		504일(16.80개월, 93.33%)				

□ 실무기술인 : 황성웅(수질관리)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
"해당사항 없음"						
계		-일(-개월, 0%)				

□ 실무기술인 : 김선민(수질관리)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	내성천 하류권역 하천기본계획(변경) 수립 및 하천시설관리대장 작성용역	2022.12.05~ 2025.11.18	188일 (6.27개월)	340	환경부 낙동강유역 환경청	
2	고령군 수도정비 기본계획 수립용역	2024.06.13~ 2025.06.07 ※용역중지 2025-02-18	110일 (3.67개월)	480	고령군	
3	평택시 노후하수관로 정비사업(3단계) 실시설계용역	2024.06.26~ 2025.06.25 ※용역중지 2024-11-13	※용역중지 3개월이상	505	평택시 상하수도 사업소	
계		298일(9.93개월, 55.19%)				

□ 실무기술인 : 최진원(수질관리)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	고양계통(3단계) 송수관로 복선화 및 개량공사 기본 설계설계용역	2024.06.14~ 2025.12.05	205일 (6.83개월)	1,327	고양시	
계		205일(6.83개월, 37.96%)				

□ 실무기술인 : 김윤범(수질관리)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고 (백만원)
1	장선-복룡 지방도 확포장공사 기본 및 실시설계용역	2023.12.07~ 2025.10.29 ※용역중지 2025-03-10	234일 (7.80개월)	194	충청남도 건설본부	
계		234일(7.80개월, 43.33%)				