

## 업무중복도

□ 사업책임기술인 : 김대성

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	가좌하수처리구역 고 농도하수 차집관거 신 설공사 기본 및 실시 설계용역	2018.06.12 ~2025.12.31 (중지:2023.11.28)	3개월 이상 중지	847	인천광역시 종합건설본부	
2	가좌하수처리구역 하 수관로 기술진단 용역	2024.05.29 ~2025.11.19	6.3개월	2,859	인천광역시 환경국 하수과	
3	동두천시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용 관리계획 수립 용역	2025.04.21 ~2027.04.20	중복기간 18개월	1,765	경기도 동두천시	
4	북이면 노후PVC관 교 체사업 실시설계용역	2025.05.13 ~2026.03.08	9.9개월	381	충청북도 청주시	
계			34.2개월	190%		

□ 상하수도 분야별 책임기술인 : 장현석

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	장성군 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2025.01.07 ~2026.01.06	7.9개월	1,529	장성군맑은물관리사업소	
2	함평군 물 재이용 관리계획(변경) 수립용역	2024.12.03 ~2025.12.02	6.7개월	261	전라남도함평군	
계			14.6개월	81%		

□ 구조/토질 분야별 책임기술인 : 정광모

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	화성시 수도정비계획 (변경) 및 물 수요관리 시행계획 수립용역	2024.04.11 ~2026.06.02 (중지:2025.05.14 ~2025.09.13)	8.7개월	1,852	경기도 화성시 맑은물사업소	
계			8.7개월	48%		

□ 기계/전기 분야별 책임기술인 : 최환준

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	금산군 진산 읍내 및 신대1지구 농어촌 마 을하수도 정비사업 기 본 및 실시설계	2023.11.10 ~2025.05.02 (중지:2024.12.13)	3개월 이상 중지	648	한국환경공단	
2	가좌하수처리구역 하 수관로 기술진단 용역	2024.05.29 ~2025.11.19	6.3개월	2,859	인천광역시 환경국 하수과	
3	영월군 하수도정비 기 본계획(변경) 수립용역	2025.04.30 ~2026.10.31	17.8개월	1,582	강원특별자치 도 영월군 상하수도사업 소	
계			24.1개월	133%		

□ 수질관리 분야별 책임기술인 : 박찬희

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	서울대학교 관악캠퍼스 우·오수관로 기본계획 수립용역	2025.02.24 ~2025.12.20	7.3개월	591	서울대학교	
계			7.3개월	40%		

□ 상하수도 분야별 참여기술인 : 김성범

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	사북면 지암리 외 1개 소 농어촌마을하수도 건설공사 실시설계 용 역	2024.06.24 ~2025.12.15	7.2개월	1,135	춘천시 상하수도사업 본부	
2	영암군 하수관로 기술 진단용역	2025.01.23 ~2025.09.19	4.3개월	428	영암군수도사 업소	
계			11.5개월	63%		

□ 구조/토질 분야별 참여기술인 : 정복기

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	장성군 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2025.01.07 ~2026.01.06	7.9개월	1,529	장성군맑은물관리사업소	
2	함평군 물 재이용 관리계획(변경) 수립용역	2024.12.03 ~2025.12.02	6.7개월	261	전라남도함평군	
3	함평군 해보공공하수처리시설 증설 및 노후 하수관로 정밀조사 용역	2025.02.18 ~2026.02.12	9.1개월	1,435	전라남도함평군	
계			23.7개월	131%		

□ 기계/전기 분야별 참여기술인 : 이필수

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	금산군 진산 읍내 및 신대1지구 농어촌 마 을하수도 정비사업 기 본 및 실시설계	2023.11.10 ~2025.05.02 (중지:2024.12.13)	3개월 이상 중지	648	한국환경공단	
2	인천청라 경제자유구 역 개발사업 상수도시 설(배수지, 관로) 신증 설 조사설계 및 본단 지 관리용역	2024.01.02 설계 ~2026.01.01 관리 ~2028.01.01	7.7개월	2,154	한국토지주택 공사 인천지역본부	
3	세종특별자치시 수도 정비 기본계획(변경) 수립용역	2024.10.30 ~2026.04.22	11.4개월	1,341	세종특별자치 시 상하수도사업 소	
계			19.1개월	106%		



□ 수질관리 분야별 참여기술인 : 심혁성

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	구례군 수도정비 기본 계획(변경) 수립 용역	2023.10.31 ~2025.04.27 (중지:2024.05.28)	3개월 이상 중지	1,094	전라남도 구례군 상하수도사업 소	
2	평촌지구 마을하수도 정비사업 기본 및 실 시설계 용역	2023.12.13 ~2025.10.24	5.4개월	785	전북특별자치 도 완주군 상하수도사업 소	
계			5.4개월	30%		

□ 상하수도 실무기술인 : 박종민

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	예내정수장 고도정수 처리시설 설치사업 외 1건 기본 및 실시설계 용역	2023.07.04 ~2025.12.26 (중지:2023.12.18 ~2025.06.26)	3개월 이상 중지	1,288	전라남도 고흥군	
2	세종특별자치시 수도 정비 기본계획(변경) 수립용역	2024.10.30 ~2026.04.22	11.4개월	1,341	세종특별자치 시 상하수도사업 소	
3	북이면 노후PVC관 교 체사업 실시설계용역	2025.05.13 ~2026.03.08	9.9개월	381	충청북도 청주시	
계			21.3개월	118%		

□ 상하수도 실무기술인 : 김민지

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	이천시 부필 공공하수 처리시설 증설사업 기 본 및 실시설계	2022.06.30 ~2023.12.21 (중지:2023.03.07)	3개월 이상 중지	884	한국환경공단	
2	남해군 수도정비 기본 계획(변경) 및 수도시 설 기술진단 용역	2023.06.08 ~2025.01.15 (중지:2024.08.08)	3개월 이상 중지	2,090	경상남도 남해군	
3	오수 공공하수처리시 설 증설사업 기본 및 실시설계용역	2023.06.28 ~2025.08.15	3.1개월	1,190	전북특별자치 도 임실군	
4	영암군 하수관로 기술 진단용역	2025.01.23 ~2025.09.19	4.3개월	428	영암군수도사 업소	
계			7.4개월	41%		

□ 상하수도 실무기술인 : 김동현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	신월,덕평 농어촌마을 하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2023.09.14 ~2024.09.07 (중지:2024.02.23)	3개월 이상 중지	1,241	충청북도 괴산군 수도사업소	
2	구례군 수도정비 기본 계획(변경) 수립 용역	2023.10.31 ~2025.04.27 (중지:2024.05.28)	3개월 이상 중지	1,094	전라남도 구례군 상하수도사업 소	
3	평촌지구 마을하수도 정비사업 기본 및 실 시설계 용역	2023.12.13 ~2025.10.24	5.4개월	785	전북특별자치 도 완주군 상하수도사업 소	
4	정밀조사(1차) 긴급구 간(5등급) 하수관로 정 비공사 실시설계용역	2023.12.22 ~2024.10.16 (중지:2024.05.17)	3개월 이상 중지	464	인천광역시 중구	
5	해남군 하수도정비 기 본계획(변경) 수립 용 역	2024.11.25 ~2025.11.19	6.3개월	2,008	전라남도 해남군 상하수도사업 소	
계			11.7개월	65%		

□ 상하수도 실무기술인 : 박민혁

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당사항 없음					
계						

□ 상하수도 실무기술인 : 김영택

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	오송 철도클러스터 국가산업단지 기본계획 수립 및 사업타당성조사 용역	2023.12.01 ~2025.11.30 (중지:2025.04.02)	8.1개월	213	한국토지주택공사 충북지역본부	
2	함평군 물 재이용 관리계획(변경) 수립용역	2024.12.03 ~2025.12.02	6.7개월	261	전라남도함평군	
계			14.8개월	82%		

□ 구조/토질 실무기술인 : 최승환

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	완주군 공공폐수처리 시설 고도처리 개량사 업(2단계) 기본 및 실 시설계	2024.11.18 ~2026.05.11	12.1개월	674	한국환경공단	
2	대구미천.봉황천 하천 기본계획 및 하천재해 예방사업 실시설계 용 역	2025.02.19 ~2026.08.12	15.2개월	1,568	전라남도청	
3	2025년 통합취, 정수 장 및 마을상수도 기 술진단 용역	2025.05.13 ~2026.05.12	12.1개월	332	강원특별자치 도 고성군	
계			39.4개월	218%		

□ 구조/토질 실무기술인 : 채재현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	신천처리구역(수정4가· 범어3동일원) 우·오수 분류화사업 기본 및 실시설계용역	2023.10.05 ~2025.05.26 (중지:2025.01.24)	3개월 이상 중지	994	대구광역시 도시건설본부	
2	금산군 진산 읍내 및 신대1지구 농어촌 마 을하수도 정비사업 기 본 및 실시설계	2023.11.10 ~2025.05.02 (중지:2024.12.13)	3개월 이상 중지	648	한국환경공단	
3	평촌지구 마을하수도 정비사업 기본 및 실 시설계 용역	2023.12.13 ~2025.10.24	5.4개월	785	전북특별자치 도 완주군 상하수도사업 소	
4	정밀조사(1차) 긴급구 간(5등급) 하수관로 정 비공사 실시설계용역	2023.12.22 ~2024.10.16 (중지:2024.05.17)	3개월 이상 중지	464	인천광역시 중구	
5	인천청라 경제자유구 역 개발사업 상수도시 설(배수지, 관로) 신증 설 조사설계 및 본단 지 관리용역	2024.01.02 설계 ~2026.01.01 관리 ~2028.01.01	7.7개월	2,154	한국토지주택 공사 인천지역본부	
계			13.1개월	72%		



□ 구조/토질 실무기술인 : 김경태

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	장성군 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2025.01.07 ~2026.01.06	7.9개월	1,529	장성군맑은물관리사업소	
2	함평항지구 농어촌 마을하수도 정비사업 외 2건 기본 및 실시설계 용역	2023.09.20 ~2025.09.12	4개월	1,375	전라남도 함평군	
3	함평군 물 재이용 관리계획(변경) 수립용역	2024.12.03 ~2025.12.02	6.7개월	261	전라남도함평군	
4	함평군 해보공공하수처리시설 증설 및 노후 하수관로 정밀조사 용역	2025.02.18 ~2026.02.12	9.1개월	1,435	전라남도함평군	
계			27.7개월	153%		

□ 구조/토질 실무기술인 : 이미란

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당사항 없음					
계						

□ 구조/토질 실무기술인 : 한진

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	장성군 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2025.01.07 ~2026.01.06	7.9개월	1,529	장성군맑은물관리사업소	
2	함평군 물 재이용 관리계획(변경) 수립용역	2024.12.03 ~2025.12.02	6.7개월	261	전라남도함평군	
계			14.6개월	81%		

□ 기계/전기 실무기술인 : 박준도

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	지세포 자연재해위험 개선지구 정비사업 기 본 및 실시설계 용역	2020.06.29 ~2021.06.28 (중지:2021.01.18)	3개월 이상 중지	994	경상남도 거제시	
2	남해군 수도정비 기본 계획(변경) 및 수도시 설 기술진단 용역	2023.06.08 ~2025.01.15 (중지:2024.08.08)	3개월 이상 중지	2,090	경상남도 남해군	
3	추동 제2취수탑 및 도 수터널 건설사업 기본 및 실시설계용역	2023.06.21 ~2025.06.19 (중지:2025.01.16)	3개월 이상 중지	3,772	대전광역시 상수도사업본 부	
4	오수 공공하수처리시 설 증설사업 기본 및 실시설계용역	2023.06.28 ~2025.08.15	3.1개월	1,190	전북특별자치 도 임실군	
5	예내정수장 고도정수 처리시설 설치사업 외 1건 기본 및 실시설계 용역	2023.07.04 ~2025.12.26 (중지:2023.12.18 ~2025.06.26)	3개월 이상 중지	1,288	전라남도 고흥군	
6	고성군 수도정비 기본 계획(부분변경) 및 토 성2배수지 설치사업 기본 및 실시설계용역	2023.07.19 ~2025.12.31	7.7개월	1,415	고성군 상하수도사업 소	
계			10.8개월	60%		

□ 기계/전기 실무기술인 : 정택철

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	현대화사업 타당성조 사 및 기본계획 수립 용역	2025.04.11 ~2026.04.05	10.9개월	502	서울특별시	
2	북이면 노후PVC관 교 체사업 실시설계용역	2025.05.13 ~2026.03.08	9.9개월	381	충청북도 청주시	
계			20.8개월	115%		

□ 기계/전기 실무기술인 : 유용현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	가시리 15MW 태양광 전원개발사업 개발인 허가 및 실시설계 용 역  ※CEMS 등록 불가	2022.05.04 ~2025.09.30	4.6개월	576	한국남부발전 (주)	
2	좌촌 공공하수처리시 설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2024.01.24 ~2024.11.18 (중지:2024.04.18)	3개월 이상 중지	306	경상남도 함안군 상하수도사업 소	
3	광주광역시 수도정비 계획 재수립 및 정수 장 기술진단 용역	2024.03.04 ~2025.09.24 (중지:2025.03.26)	6.1개월	2,285	광주광역시 상수도사업본 부	
4	포항시 노후하수관로 정비사업(3단계) 기본 및 실시설계용역	2025.05.14 ~2026.05.13	12.1개월	1,518	경상북도 포항시 맑은물사업본 부	
계			22.8개월	126%		

□ 기계/전기 실무기술인 : 이재덕

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	장성군 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2025.01.07 ~2026.01.06	7.9개월	1,529	장성군맑은물관리사업소	
2	함평군 물 재이용 관리계획(변경) 수립용역	2024.12.03 ~2025.12.02	6.7개월	261	전라남도함평군	
3	함평군 해보공공하수처리시설 증설 및 노후 하수관로 정밀조사 용역	2025.02.18 ~2026.02.12	9.1개월	1,435	전라남도함평군	
계			23.7개월	131%		

□ 기계/전기 실무기술인 : 이현덕

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	장성군 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2025.01.07 ~2026.01.06	7.9개월	1,529	장성군맑은물관리사업소	
2	함평항지구 농어촌 마을하수도 정비사업 외 2건 기본 및 실시설계 용역	2023.09.20 ~2025.09.12	4개월	1,375	전라남도 함평군	
3	함평군 물 재이용 관리계획(변경) 수립용역	2024.12.03 ~2025.12.02	6.7개월	261	전라남도함평군	
계			18.6개월	103%		



□ 수질관리 실무기술인 : 현예지

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	해남군 하수도정비 기본계획(변경) 수립 역	2024.11.25 ~2025.11.19	6.3개월	2,008	전라남도 해남군 상하수도사업 소	
계			6.3개월	35%		

□ 수질관리 실무기술인 : 정인호

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	남해군 수도정비 기본 계획(변경) 및 수도시 설 기술진단 용역	2023.06.08 ~2025.01.15 (중지:2024.08.08)	3개월 이상 중지	2,090	경상남도 남해군	
2	구례군 수도정비 기본 계획(변경) 수립 용역	2023.10.31 ~2025.04.27 (중지:2024.05.28)	3개월 이상 중지	1,094	전라남도 구례군 상하수도사업 소	
계						

□ 수질관리 실무기술인 : 강현아

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당사항 없음					
계						

□ 수질관리 실무기술인 : 이한주

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당사항 없음					
계						

□ 수질관리 실무기술인 : 황종현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	이천시 부필 공공하수 처리시설 증설사업 기 본 및 실시설계	2022.06.30 ~2023.12.21 (중지:2023.03.07)	3개월 이상 중지	884	한국환경공단	
2	예내정수장 고도정수 처리시설 설치사업 외 1건 기본 및 실시설계 용역	2023.07.04 ~2025.12.26 (중지:2023.12.18 ~2025.06.26)	3개월 이상 중지	1,288	전라남도 고흥군	
3	구례군 수도정비 기본 계획(변경) 수립 용역	2023.10.31 ~2025.04.27 (중지:2024.05.28)	3개월 이상 중지	1,094	전라남도 구례군 상하수도사업 소	
4	서울대학교 관악캠퍼 스 우·오수관로 기본계 획 수립용역	2025.02.24 ~2025.12.20	7.3개월	591	서울대학교	
계			7.3개월	40%		