

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : (이명술)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	군자-1-1,2 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계	25.05.28 ~ 26.11.18	12.00개월 (360일) ※당해 용역기간 12.00개월 적용	637	서울특별시	선진:도화:제일:대산: 고려 =60:40:측량:지질 *총계약금액 1,566백만원
계			12.00개월 (360일)		100.00%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 상하수도분야별 책임기술인 : (정장호)

구분	사업명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	경산시 하수도정비 기본계획(변경) 용역	24.12.30 ~ 26.12.19	12.00개월 (360일) ※당해 용역기간 12.00개월 적용	1,209	경상북도 경산시 맑은물사업본부	선진:세연 =70:30 *총계약금액 1,726백만원
2	송현동 일원 노후 하수관로 정비사업 실시설계용역	25.05.28 ~ 26.08.20	10.03개월 (301일)	650	대구광역시 달서구	선진:태산:한일 =70:30:측량 *총계약금액 1,021백만원
계			22.03개월 (661일)		183.61%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 토목구조/토질·지질분야별 책임기술인 : (김용기)

[illegible]

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 기계/전기분야별 책임기술인 : (박진오)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	포천시 물 재이용 관리계획 수립 용역	25.07.17 ~ 26.05.12	6.70개월 (201일)	436	경기도 포천시	선진:극동 =70:30 *총계약금액 622백만원
계			6.70개월 (201일)		55.83%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 수질관리분야별 책임기술인 : (염상욱)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	청송군 공공하수도정비 기본·실시설계 및 물재이용 관리계획(변경)용역	24.03.07 ~ 26.03.06	4.47개월 (134일)	679	경상북도 청송군	선진:중방:한도:상금 =62:25:13:측/지 *총계약금액 1,295백만원
2	군자-1-1,2 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계	25.05.28 ~ 26.11.18	12.00개월 (360일) *당해 용역기간 12.00개월 적용	637	서울특별시	선진:도화:제일:대산: 고려 =60:40:측량:지질 *총계약금액 1,566백만원
3	화순군 만연지구 하수도 중점관리지역 정비사업 기본 및 실시설계용역	25.09.10 ~ 26.09.04	10.53개월 (316일)	902	전라남도 화순군	선진:동아:건영:광남 =60:20:20:측/지 *총계약금액 1,554백만원
계			27.00개월 (810일)		225.00%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 상하수도분야별 참여기술인 : (한제호)

[illegible]

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 토목구조/토질·지질분야별 참여기술인 : (전성인)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	완도 신흥항 지방어항 건설사업 기본 및 실시설계용역(P.Q후 지명경쟁)	23.09.04 ~ 26.09.02	10.47개월 (314일)	220	전라남도	서영:신오:성울:포스 =70:30:축:지 *총계약금액 833백만원
계			10.47개월 (314일)		87.22%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 기계/전기분야별 참여기술인 : (김광석)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	포천시 물 재이용 관리계획 수립 용역	25.07.17 ~ 26.05.12	6.70개월 (201일)	436	경기도 포천시	선진:극동 =70:30 *총계약금액 622백만원
2	화현 공공하수처리시설 및 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	25.04.21 ~ 26.04.20	5.97개월 (179일)	963	경기도 포천시	선진:KG:해성:아삼 =60:40:측량:지질 *총계약금액 1,827백만원
3	화순군 만연지구 하수도 중점관리지역 정비사업 기본 및 실시설계용역	25.09.10 ~ 26.09.04	10.53개월 (316일)	902	전라남도 화순군	선진:동아:건영:광남 =60:20:20:측/지 *총계약금액 1,554백만원
4	신당 소규모하수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	25.07.07 ~ 26.07.06	8.53개월 (256일)	438	전북특별자치도 익산시	선진:세일:예한 =79:21:측량/지질 *총계약금액 630백만원
계			31.73개월 (952일)		264.44%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 수질관리분야별 참여기술인 : (황태호)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	청송군 공공하수도정비 기본·실시설계 및 물재이용 관리계획(변경)용역	24.03.07 ~ 26.03.06	4.47개월 (134일)	679	경상북도 청송군	선진:중방:한도:상금 =62:25:13:측/지 *총계약금액 1,295백만원
2	경산시 하수도정비 기본계획(변경) 용역	24.12.30 ~ 26.12.19	12.00개월 (360일) *당해 용역기간 12.00개월 적용	1,209	경상북도 경산시 맑은물사업본부	선진:세연 =70:30 *총계약금액 1,726백만원
3	포천시 물 재이용 관리계획 수립 용역	25.07.17 ~ 26.05.12	6.70개월 (201일)	436	경기도 포천시	선진:극동 =70:30 *총계약금액 622백만원
계			23.17개월 (695일)		193.06%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 상하수도분야별 실무기술인 : (박보성)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	동면 국동지구 지방상수도 확충사업 등 2건 기본 및 실시설계용역 *용역중지:25.07.22 *변경계약:25.11.05	25.03.10 ~ 26.04.19	*공고일 이후 변경계약 해당없음	587	전라남도 화순군	선진:동아:광남 =60:40:측량/지질 *총계약금액 1,170백만원
2	군자-1-1,2 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계	25.05.28 ~ 26.11.18	12.00개월 (360일) *당해 용역기간 12.00개월 적용	637	서울특별시	선진:도화:제일:대산: 고려 =60:40:측량:지질 *총계약금액 1,566백만원
3	기산지구 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계 용역	25.06.16 ~ 26.06.15	7.83개월 (235일)	211	전라남도 장흥군	선진:건영:서영:광남 =47:30:23:측량 *총계약금액 549백만원
4	화순군 만연지구 하수도 중점관리지역 정비사업 기본 및 실시설계용역	25.09.10 ~ 26.09.04	10.53개월 (316일)	902	전라남도 화순군	선진:동아:건영:광남 =60:20:20:측/지 *총계약금액 1,554백만원
계			30.37개월 (911일)		253.06%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 상하수도분야별 실무기술인 : (백형석)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	동면 국동지구 지방상수도 확충사업 등 2건 기본 및 실시설계용역 *용역중지:25.07.22 *변경계약:25.11.05	25.03.10 ~ 26.04.19	*공고일 이후 변경계약 해당없음	587	전라남도 화순군	선진:동아:광남 =60:40:측량/지질 *총계약금액 1,170백만원
2	영광군 신규 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	25.05.29 ~ 27.05.28	12.00개월 (360일) *당해 용역기간 12.00개월 적용	811	한국수자원공사	선진:건영 =70:30 *총계약금액 1,159백만원
3	기산지구 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계 용역	25.06.16 ~ 26.06.15	7.83개월 (235일)	211	전라남도 장흥군	선진:건영:서영:광남 =47:30:23:측량 *총계약금액 549백만원
4	화순군 만연지구 하수도 중점관리지역 정비사업 기본 및 실시설계용역	25.09.10 ~ 26.09.04	10.53개월 (316일)	902	전라남도 화순군	선진:동아:건영:광남 =60:20:20:측/지 *총계약금액 1,554백만원
계			30.37개월 (911일)		253.06%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 상하수도분야별 실무기술인 : (이지환)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	군자-1-1,2 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계	25.05.28 ~ 26.11.18	12.00개월 (360일) ※당해 용역기간 12.00개월 적용	637	서울특별시	선진:도화:제일:대산: 고려 =60:40:측량:지질 *총계약금액 1,566백만원
2	동면 국동지구 지방상수도 확충사업 등 2건 기본 및 실시설계용역 ※용역중지:25.07.22 ※변경계약:25.11.05	25.03.10 ~ 26.04.19	※공고일 이후 변경계약 해당없음	587	전라남도 화순군	선진:동아:광남 =60:40:측량/지질 *총계약금액 1,170백만원
3	기산지구 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계 용역	25.06.16 ~ 26.06.15	7.83개월 (235일)	211	전라남도 장흥군	선진:건영:서영:광남 =47:30:23:측량 *총계약금액 549백만원
4	화순군 만연지구 하수도 중점관리지역 정비사업 기본 및 실시설계용역	25.09.10 ~ 26.09.04	10.53개월 (316일)	902	전라남도 화순군	선진:동아:건영:광남 =60:20:20:측/지 *총계약금액 1,554백만원
계			30.37개월 (911일)		253.06%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 상하수도분야별 실무기술인 : (전채훈)

[illegible]

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 상하수도분야별 실무기술인 : (김향님)

[illegible]

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 토목구조/토질·지질분야별 실무기술인 : (권동욱)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	경산시 하수도정비 기본계획(변경) 용역	24.12.30 ~ 26.12.19	12.00개월 (360일) ※당해 용역기간 12.00개월 적용	1,209	경상북도 경산시 맑은물사업본부	선진:세연 =70:30 *총계약금액 1,726백만원
2	영산강 석현지구 하천환경정비사업 실시설계용역	23.11.29 ~ 26.02.14	3.80개월 (114일)	384	영산강유역 환경청	화신:선진:세종:탑 =60:40:지질:측량 *총계약금액 1,221백만원
3	화순군 만연지구 하수도 중점관리지역 정비사업 기본 및 실시설계용역	25.09.10 ~ 26.09.04	10.53개월 (316일)	902	전라남도 화순군	선진:동아:건영:광남 =60:20:20:측/지 *총계약금액 1,554백만원
계			26.33개월 (790일)		219.44%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 토목구조/토질·지질분야별 실무기술인 : (김유경)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	동면 국동지구 지방상수도 확충사업 등 2건 기본 및 실시설계용역 *용역중지:25.07.22 *변경계약:25.11.05	25.03.10 ~ 26.04.19	*공고일 이후 변경계약 해당없음	587	전라남도 화순군	선진:동아:광남 =60:40:측량/지질 *총계약금액 1,170백만원
2	포천시 물 재이용 관리계획 수립 용역	25.07.17 ~ 26.05.12	6.70개월 (201일)	436	경기도 포천시	선진:국동 =70:30 *총계약금액 622백만원
3	군자-1-1,2 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계	25.05.28 ~ 26.11.18	12.00개월 (360일) *당해 용역기간 12.00개월 적용	637	서울특별시	선진:도화:제일:대산: 고려 =60:40:측량:지질 *총계약금액 1,566백만원
4	회야강 온산지구하천환경정비사업 실시설계 용역 *용역중지:25.07.22	25.06.16 ~ 27.06.05	*용역중지 3개월이상 해당없음	492	낙동강유 역환경청	선진:화신:건일:천지: CNC =49:40:11:측량:지반 *총계약금액 1,564백만원
계			18.70개월 (561일)		155.83%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 토목구조/토질·지질분야별 실무기술인 : (김태오)

구분	사업명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	화순군 만연지구 하수도 중점관리지역 정비사업 기본 및 실시설계용역	25.09.10 ~ 26.09.04	10.53개월 (316일)	902	전라남도 화순군	선진:동아:건영:광남 =60:20:20:측/지 *총계약금액 1,554백만원
2	오산시 세마공공하수처리시설 증설공사(2단계) 기본 및 실시설계 용역	25.10.17 ~ 26.10.16	11.93개월 (358일)	580	경기도 오산시 환경사업소	선진:태조:대성:고려 =65:22:13:지질 *총계약금액 909백만원
계			22.47개월 (674일)		187.22%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 토목구조/토질·지질분야별 실무기술인 : (김소진)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	영암 구림천 구림지구 지방하천 정비사업 기본 및 실시설계용역	24.08.06 ~ 26.02.28	4.27개월 (128일)	108	전라남도 영암군	화신:기림:선진:도시 =66:18:16:측/지 *총계약금액 917백만원
2	남해군 수도정비 기본계획(변경) 및 수도시설 기술진단용역	23.06.08 ~ 26.03.31	5.30개월 (159일)	418	경상남도 남해군	한중:선진:경화 =50:20:30 *총계약금액 2,091백만원
3	오산시 세마공공하수처리시설 증설공사(2단계) 기본 및 실시설계 용역	25.10.17 ~ 26.10.16	11.93개월 (358일)	580	경기도 오산시 환경사업소	선진:태조:대성:고려 =65:22:13:지질 *총계약금액 909백만원
계			21.50개월 (645일)		179.17%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 토목구조/토질·지질분야별 실무기술인 : (김태국)

[illegible]

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 기계/전기분야별 실무기술인 : (최지수)

구분	사업명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	완주군 공공폐수처리시설 고도처리 개량사업(2단계) 기본 및 실시설계	24.11.18 ~ 26.05.11	6.67개월 (200일)	236	한국환경공단	한중:더한:선진 =53.84:46.16:기계/ 전기 *총계약금액 675백만원
2	동면 국동지구 지방상수도 확충사업 등 2건 기본 및 실시설계용역 *용역중지:25.07.22 *변경계약:25.11.05	25.03.10 ~ 26.04.19	*공고일 이후 변경계약 해당없음	587	전라남도 화순군	선진:동아:광남 =60:40:측량/지질 *총계약금액 1,170백만원
3	화순군 만연지구 하수도 중점관리지역 정비사업 기본 및 실시설계용역	25.09.10 ~ 26.09.04	10.53개월 (316일)	902	전라남도 화순군	선진:동아:건영:광남 =60:20:20:측/지 *총계약금액 1,554백만원
계			17.20개월 (516일)		143.33%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 기계/전기분야별 실무기술인 : (유영훈)

구분	사업명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	완주군 공공폐수처리시설 고도처리 개량사업(2단계) 기본 및 실시설계	24.11.18 ~ 26.05.11	6.67개월 (200일)	236	한국환경공단	한중:더한:선진 =53.84:46.16:기계/ 전기 *총계약금액 675백만원
2	동면 국동지구 지방상수도 확충사업 등 2건 기본 및 실시설계용역 *용역중지:25.07.22 *변경계약:25.11.05	25.03.10 ~ 26.04.19	*공고일 이후 변경계약 해당없음	587	전라남도 화순군	선진:동아:광남 =60:40:측량/지질 *총계약금액 1,170백만원
3	화현 공공하수처리시설 및 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	25.04.21 ~ 26.04.20	5.97개월 (179일)	963	경기도 포천시	선진:KG:해성:아삼 =60:40:측량:지질 *총계약금액 1,827백만원
4	화순군 만연지구 하수도 중점관리지역 정비사업 기본 및 실시설계용역	25.09.10 ~ 26.09.04	10.53개월 (316일)	902	전라남도 화순군	선진:동아:건영:광남 =60:20:20:측/지 *총계약금액 1,554백만원
계			23.17개월 (695일)		193.06%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 기계/전기분야별 실무기술인 : (김봉환)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	화현 공공하수처리시설 및 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	25.04.21 ~ 26.04.20	5.97개월 (179일)	963	경기도 포천시	선진:KG:해성:아삼 =60:40:측량:지질 *총계약금액 1,827백만원
2	화순군 만연지구 하수도 중점관리지역 정비사업 기본 및 실시설계용역	25.09.10 ~ 26.09.04	10.53개월 (316일)	902	전라남도 화순군	선진:동아:건영:광남 =60:20:20:측/지 *총계약금액 1,554백만원
3	오산시 세마공공하수처리시설 증설공사(2단계) 기본 및 실시설계 용역	25.10.17 ~ 26.10.16	11.93개월 (358일)	580	경기도 오산시 환경사업소	선진:태조:대성:고려 =65:22:13:지질 *총계약금액 909백만원
계			28.43개월 (853일)		236.94%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 기계/전기분야별 실무기술인 : (신소희)

구분	사업명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	완주군 공공폐수처리시설 고도처리 개량사업(2단계) 기본 및 실시설계	24.11.18 ~ 26.05.11	6.67개월 (200일)	236	한국환경공단	한중:더한:선진 =53.84:46.16:기계/ 전기 *총계약금액 675백만원
2	동면 국동지구 지방상수도 확충사업 등 2건 기본 및 실시설계용역 *용역중지:25.07.22 *변경계약:25.11.05	25.03.10 ~ 26.04.19	*공고일 이후 변경계약 해당없음	587	전라남도 화순군	선진:동아:광남 =60:40:측량/지질 *총계약금액 1,170백만원
3	화순군 공공하수관로 기술진단용역	25.06.27 ~ 26.04.22	6.03개월 (181일)	297	전라남도 장흥군	선진:건영 =70:30 *총계약금액 424백만원
4	오산시 세마공공하수처리시설 증설공사(2단계) 기본 및 실시설계 용역	25.10.17 ~ 26.10.16	11.93개월 (358일)	580	경기도 오산시 환경사업소	선진:태조:대성:고려 =65:22:13:지질 *총계약금액 909백만원
계			24.63개월 (739일)		205.25%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 기계/전기분야별 실무기술인 : (박재문)

[illegible]

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 수질관리분야별 실무기술인 : (김환철)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	동면 국동지구 지방상수도 확충사업 등 2건 기본 및 실시설계용역 *용역중지:25.07.22 *변경계약:25.11.05	25.03.10 ~ 26.04.19	*공고일 이후 변경계약 해당없음	587	전라남도 화순군	선진:동아:광남 =60:40:측량/지질 *총계약금액 1,170백만원
2	화순군 만연지구 하수도 중점관리지역 정비사업 기본 및 실시설계용역	25.09.10 ~ 26.09.04	10.53개월 (316일)	902	전라남도 화순군	선진:동아:건영:광남 =60:20:20:측/지 *총계약금액 1,554백만원
계			10.53개월 (316일)		87.78%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 수질관리분야별 실무기술인 : (김동철)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	동면 국동지구 지방상수도 확충사업 등 2건 기본 및 실시설계용역 *변경계약:25.11.05	25.03.10 ~ 26.04.19	*공고일 이후 변경계약 해당없음	587	전라남도 화순군	선진:동아:광남 =60:40:측량/지질 *총계약금액 1,170백만원
2	기산지구 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계 용역	25.06.16 ~ 26.06.15	7.83개월 (235일)	211	전라남도 장흥군	선진:건영:서영:광남 =47:30:23:측량 *총계약금액 549백만원
3	화순군 만연지구 하수도 중점관리지역 정비사업 기본 및 실시설계용역	25.09.10 ~ 26.09.04	10.53개월 (316일)	902	전라남도 화순군	선진:동아:건영:광남 =60:20:20:측/지 *총계약금액 1,554백만원
계			18.37개월 (551일)		153.06%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 수질관리분야별 실무기술인 : (이동호)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	청송군 공공하수도정비 기본·실시설계 및 물재이용 관리계획(변경)용역	24.03.07 ~ 26.03.06	4.47개월 (134일)	679	경상북도 청송군	선진:중방:한도:상금 =62:25:13:측/지 *총계약금액 1,295백만원
2	신당 소규모하수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	25.07.07 ~ 26.07.06	8.53개월 (256일)	438	전북특별자치도 익산시	선진:세일:예한 =79:21:측량/지질 *총계약금액 630백만원
3	화순군 만연지구 하수도 중점관리지역 정비사업 기본 및 실시설계용역	25.09.10 ~ 26.09.04	10.53개월 (316일)	902	전라남도 화순군	선진:동아:건영:광남 =60:20:20:측/지 *총계약금액 1,554백만원
계			23.53개월 (706일)		196.11%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 수질관리분야별 실무기술인 : (나양채)

[illegible]

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 수질관리분야별 실무기술인 : (서희연)

[illegible]