

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 사업책임기술인 : 이종호

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	노후하수관로정비사업(2차2단계2구간) 기본및실시설계용역	24.07.08 ~ 25.12.29 (25.07.09)	과업중지 3개월이상 해당없음	1,795	광주광역시	
2	강진강변여과수개발사업기본및실시설 계용역	25.03.25 ~ 26.09.24 (25.10.01~26.03.31)	178일 (5.9개월)	1,612	전라남도 강진군	
3	양보북천지구농어촌생활용수개발사업 기본및실시설계용역	25.05.28 ~ 26.05.22	211일 (7개월)	1,816	경상남도 하동군	
계			389일 (12.9개월)			108.05%

☐ 상하수도 분야별 책임기술인 : 김수환

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계						-%

☐ 토목구조 분야별 책임기술인 : 박봉수

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	창평예비군훈련장이전사업기본계획및 타당성조사용역	24.08.07. ~ 26.01.28.	97일 (3.2개월)	334	전라남도 담양군	
2	패류생산지역(보길선창,고금상정)기본 및실시설계및물재이용관리계획수립 용 역	25.08.27. ~ 26.08.26.	307일 (10.2개월)	1,263	전라남도 완도군	
계			404일 (13.4개월)			112.22%

□ 전기 분야별 책임기술인 : 김재구

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	울진군하수도정비기본계획(변경)수립용역	24.03.25 ~ 26.03.14 (25.05.28)	과업중지 3개월이상 해당없음	1,285	경상북도 울진군 맑은물사업소	
2	분류식지역오수간선관로설치타당성조사 및기본계획용역 *공고일 이후 변경계약:25.10.31	24.05.31 ~ 25.11.30	잔여:38일 3개월미만 해당없음	785	서울특별시	
3	연천군지방상수도현대화사업기본및실시 설계용역	25.09.25 ~ 27.03.18	중복기간적용 360일 (12개월)	2,569	경기도 연천군 맑은물사업소	
계			360일 (12개월)			100.00%

□ 수질관리 분야별 책임기술인 : 김태산

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	울진군하수도정비기본계획(변경)수립용역	24.03.25 ~ 26.03.14 (25.05.28)	과업중지 3개월이상 해당없음	1,285	경상북도 울진군 맑은물사업소	
2	강진강변여과수개발사업기본및실시설계 용역	25.03.25 ~ 26.09.24 (25.10.01~26.03.31)	178일 (5.9개월)	1,612	전라남도 강진군	
3	연천군지방상수도현대화사업기본및실시 설계용역	25.09.25 ~ 27.03.18	중복기간적용 360일 (12개월)	2,569	경기도 연천군 맑은물사업소	
계			538일 (17.9개월)			149.44%

□ 상하수도 분야별 참여기술인 : 기윤도

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영암신정지구하수관로정비사업기본및실 시설계용역	24.01.25 ~ 26.07.20 (25.03.01)	과업중지 3개월이상 해당없음	1,276	전라남도 영암군	
2	하수관로(석곡,목사동,죽곡,입면)기술진 단 용역	25.06.17 ~ 26.06.16	236일 (7.8개월)	179	전라남도 곡성군	
3	패류생산지역(보길선창,고금상정)기본 및실시설계및물재이용관리계획수립용역	25.08.27 ~ 26.08.26	307일 (10.2개월)	1,263	전라남도 완도군	
계			543일 (18.1개월)			150.83%

□ 토질지질 분야별 참여기술인 : 정영웅

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	하남교산공공주택지구기본계획및기본설계용역 본용역:20.04.02~25.02.28 관리용역:25.03.01~28.02.28	본용역 20.04.02 ~ 25.02.28 (25.02.24)	과업중지 3개월이상 해당없음	14,626	한국토지 주택공사	
2	분류식지역오수간선관로설치타당성조사 및기본계획용역 *공고일 이후 변경계약:25.10.31	24.05.31 ~ 25.11.30	잔여:38일 3개월미만 해당없음	785	서울특별시	
3	용반농어촌마을하수도정비사업외2개사업기본및실시설계용역	25.07.15 ~ 26.07.09	259일 (8.5개월)	1,034	전북특별자치도 고창군	
4	연천군지방상수도현대화사업기본및실시설계용역	25.09.25 ~ 27.03.18	중복기간적용 360일 (12개월)	2,569	경기도 연천군 맑은물사업소	
계			619일 (20.6개월)			171.94%

□ 기계 분야별 참여기술인 : 이강선

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	안동시수도정비기본계획(변경)수립용역	24.05.21 ~ 25.11.11 (25.08.11)	93일 (3.1개월)	1,889	안동시 맑은물사업본부	
2	김천시통합바이오가스화시설 설치사업 기본및실시설계용역	25.04.22 ~ 26.07.15	265일 (8.8개월)	1,990	경상북도 김천시	
3	중랑처리구역하수관로기술진단용역(4권역, 장기계속)	25.09.30 ~ 26.12.31	중복기간적용 360일 (12개월)	2,516	서울특별시	
계			718일 (23.9개월)			199.44%

□ 수질관리 분야별 참여기술인 : 박천석

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	2035영광군관리계획(재정비)수립용역	21.12.09 ~ 25.12.31 (25.04.29)	과업중지 3개월이상 해당없음	977	전라남도 영광군	
2	울진군하수도정비기본계획(변경)수립용역	24.03.25 ~ 26.03.14 (25.05.28)	과업중지 3개월이상 해당없음	1,285	경상북도 울진군 맑은물사업소	
계						-%

□ 상하수도 분야별 실무기술인 : 박상엽

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	용반농어촌마을하수도정비사업외2개사업기본및실시설계용역	25.07.15 ~ 26.07.09	259일 (8.5개월)	1,034	전북특별자치도 고창군	
계			259일 (8.5개월)			71.11%

□ 상하수도 분야별 실무기술인 : 김수빈

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	성서1차산단노후폐수관로정비사업기본및실시설계용역	25.05.21 ~ 26.07.14	264일 (8.8개월)	857	대구광역시 도시건설본부	
계			264일 (8.8개월)			73.33%

□ 상하수도 분야별 실무기술인 : 김두현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	수도권(IV)노후관개량사업(1차,시흥계통)기본및실시설계용역	24.10.22 ~ 26.10.21	중복기간적용 360일 (12개월)	1,100	한국수자원공사 한강유역본부	
2	팔당취수장비상연계시설설치사업기본및실시설계용역	25.02.13 ~ 26.05.08	197일 (6.5개월)	1,485	한국수자원공사	
3	용인반도체산업단지통합용수공급사업(1단계)기본및실시설계용역(1공구)	25.05.16 ~ 26.11.06	중복기간적용 360일 (12개월)	5,249	한국수자원공사	
계			917일 (30.5개월)			254.72%

□ 상하수도 분야별 실무기술인 : 편학주

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	서울대방 공공주택지구 실시설계 용역 본용역:25.08.01~28.07.31 관리용역:28.08.01~30.07.31	본용역 25.08.01 ~ 28.07.31	중복기간적용 360일 (12개월)	657	한국토지 주택공사	
계			360일 (12개월)			100.00%

□ 상하수도 분야별 실무기술인 : 노동호

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계						-%

☐ 토질지질 분야별 실무기술인 : 한다희

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	임진강석장지구하천정비사업실시시설계용역	24.08.14 ~ 26.08.13	294일 (9.8개월)	2,335	한강유역환경청	
계			294일 (9.8개월)			81.66%

☐ 토질지질 분야별 실무기술인 : 서유림

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계						-%

☐ 토목구조 분야별 실무기술인 : 송원종

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	패류생산지역(보길선창,고금상정)기본 및실시시설계및물재이용관리계획수립용역	25.08.27 ~ 26.08.26	307일 (10.2개월)	1,263	전라남도 완도군	
계			307일 (10.2개월)			85.27%

☐ 토질지질 분야별 실무기술인 : 허성민

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	창평예비군훈련장이전사업기본계획및 타당성조사용역	24.08.07. ~ 26.01.28.	97일 (3.2개월)	334	전라남도 담양군	
2	목포시노후하수관로정밀조사용역(3차)	25.06.23 ~ 26.03.19	147일 (4.9개월)	881	전라남도 목포시	
3	패류생산지역(보길선창,고금상정)기본 및실시시설계및물재이용관리계획수립용역	25.08.27 ~ 26.08.26	307일 (10.2개월)	1,263	전라남도 완도군	
계			551일 (18.3개월)			153.05%

☐ 토질지질 분야별 실무기술인 : 채송화

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계						-%

☐ 기계 분야별 실무기술인 : 김지혜

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	강진강변여과수개발사업기본및실시설계 용역	25.03.25 ~ 26.09.24 (25.10.01~26.03.31)	178일 (5.9개월)	1,612	전라남도 강진군	
2	의정부시노후하수관로정비사업(3단계) 기본및실시설계용역	25.10.13 ~ 26.10.12	354일 (11.8개월)	1,037	경기도 의정부시	
계			532일 (17.7개월)			147.77%

☐ 기계 분야별 실무기술인 : 이호준

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	왜관약목공공하수처리시설민간투자사업 (BTO)관리이행계획수립용역	25.02.26 ~ 26.02.20	120일 (4개월)	432	경상북도 칠곡군 수도사업소	
2	양보북천지구농어촌생활용수개발사업기 본및실시설계용역	25.05.28 ~ 26.05.22	211일 (7개월)	1,816	경상남도 하동군	
3	보령시물재이용관리계획(변경)및공공하 수도정비사업기본및실시설계용역	25.08.26 ~ 26.08.25	306일 (10.2개월)	1,581	충청남도 보령시	
계			637일 (21.2개월)			176.94%

☐ 전기 분야별 실무기술인 : 민경율

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	보령시물재이용관리계획(변경)및공공하 수도정비사업기본및실시설계용역	25.08.26 ~ 26.08.25	306일 (10.2개월)	1,581	충청남도 보령시	
계			306일 (10.2개월)			85.00%

☐ 기계 분야별 실무기술인 : 박영도

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	삼향및청계농공단지연계하수관로정비사 업기본및실시설계용역	25.06.19 ~ 26.06.18	238일 (7.9개월)	1,118	전라남도 무안군	
2	패류생산지역(보길선창,고금상정)기본 및실시설계및물재이용관리계획수립용역	25.08.27 ~ 26.08.26	307일 (10.2개월)	1,263	전라남도 완도군	
계			545일 (18.1개월)			151.38%

□ 기계 분야별 실무기술인 : 맹재석

구분	사업명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	안동시수도정비기본계획(변경)수립용역	24.05.21 ~ 25.11.11 (25.08.11)	93일 (3.1개월)	1,889	안동시 맑은물사업본부	
2	진보상수도시설확장공사기본및실시설계 용역	24.11.12 ~ 26.05.05	194일 (6.4개월)	3,224	경상북도 청송군	
3	김천시통합바이오가스화시설설치사업 기본및실시설계용역	25.04.22 ~ 26.07.15	265일 (8.8개월)	1,990	경상북도 김천시	
계			552일 (18.4개월)			153.33%

☐ 수질관리 분야별 실무기술인 : 오민석

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	강진강변여과수개발사업기본및실시설계 용역	25.03.25 ~ 26.09.24 (25.10.01~26.03.31)	178일 (5.9개월)	1,612	전라남도 강진군	
계			178일 (5.9개월)			49.44%

☐ 수질관리 분야별 실무기술인 : 박인협

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	연천군지방상수도현대화사업기본및실시 설계용역	25.09.25 ~ 27.03.18	중복기간적용 360일 (12개월)	2,569	경기도연천군 맑은물사업소	
2	의정부시노후하수관로정비사업(3단계) 기본및실시설계용역	25.10.13 ~ 26.10.12	354일 (11.8개월)	1,037	경기도 의정부시	
계			714일 (23.8개월)			198.33%

☐ 수질관리 분야별 실무기술인 : 이도연

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	강진강변여과수개발사업기본및실시설계 용역	25.03.25 ~ 26.09.24 (25.10.01~26.03.31)	178일 (5.9개월)	1,612	전라남도 강진군	
2	양보북천지구농어촌생활용수개발사업기 본및실시설계용역	25.05.28 ~ 26.05.22	211일 (7개월)	1,816	경상남도 하동군	
3	용반농어촌마을하수도정비사업외2개사 업기본및실시설계용역	25.07.15 ~ 26.07.09	259일 (8.5개월)	1,034	전북특별자치도 고창군	
계			648일 (21.6개월)			180.00%

☐ 수질관리 분야별 실무기술인 : 이혁진

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계						-%

☐ 수질관리 분야별 실무기술인 : 최건수

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계						-%