업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : 한용희(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	광양시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2025-12-12 ~ 2027-03-11	5.73개월	1,152	전라남도 광양시	KG70% 신오15% 건주15% ※총1,646백만
계		**5.73개월 / 47.75%**				

□ 상하수도분야 책임기술인 : 김정수(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	광양시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2025-12-12~ 2027-03-11	5.73개월	1,152	전라남도 광양시	KG70% 신오15% 건주15% 1,646
2	원천지구 및 보안공공하수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2026-06-10 ~ 2028-06-08	20.90개월 당해용역 중복도 12.00개월	513	전북특별자치도 부안군	KG69% 인우31% 주영분담 ※총811백만
계		**17.73개월 / 147.75%**				

□ 기계분야 책임기술인 : 김태형(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	하동 화개지구(가탄) 농어촌생활용수 개발사업 외 5개소 기본 및 실시설계 용역	2026-05-08 ~ 2027-05-07	7.63개월	280	경상남도 하동군	KG51% KSM49% GS분담 금강분담 ※총895
2	영북~관인 지방상수도 비상공급망 구축사업 기본 및 실시설계 용역	2026-08-03~ 2027-08-02	10.53개월	941	경기도 포천시 안전도시국 상하수과	KG100% GK분담 941
계		**18.16개월 / 151.33%**				

□ 수질관리분야 책임기술인 : 최현정(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	의정부시 수도정비 기본계획(변경) 및 상수도관망 기술진단 용역	2025-07-21~ 2027-07-20	10.10개월	724	경기도 의정부시	도화:55% KG:45% 총1,610백만
2	영북~관인 지방상수도 비상공급망 구축사업 기본 및 실시설계 용역	2026-08-03~ 2027-08-02	10.53개월	941	경기도 포천시 안전도시국 상하수과	KG100% GK분담 941
3	송탄정수장 공업용수공급시설공사 기본 및 실시설계 용역	2026-08-14~ 2027-08-13	10.90개월	183	경기도 평택시 상하수도사업소	KG40% 도화25% KG20% 한종15% 978
계		**31.53개월 / 262.75%**				

□ 토목구조분야 참여기술인 : 하상용(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	제2중부선(마장~산곡) 및 중앙선(안동~예천) 새-로(路)프로젝트(포장 리모델링) 실시설계	2025-05-08~ 2027-05-07	7.63개월	695	한국도로공사	동해36% 한종32% KG32% ※총2,172백만
계		**7.63개월 / 63.58%**				

□ 전기분야 참여기술인 : 정태진(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	의정부시 수도정비 기본계획(변경) 및 상수도관망 기술진단 용역	2025-07-21 ~ 2027-07-20	10.10개월	724	경기도 의정부시	도화55% KG45% ※총1,640백만
2	남이(건천지구) 농어촌 생활용수 개발사업 실시설계 용역	2026-02-02 ~ 2027-02-01	4.47개월	289	충청남도 금산군	KG70% 정안30% ※총413백만
3	소양취·정수장 기술진단 용역	2026-04-23 ~ 2027-01-17	3.97개월	247	강원특별자치도 춘천시 상하수도사업본부	KG43% GK30% 부경27% ※총575
4	하동 화개지구(가탄) 농어촌생활용수 개발사업 외 5개소 기본 및 실시설계 용역	2026-05-08 ~ 2027-05-07	7.63개월	280	경상남도 하동군	KG51% KSM49% GS분담 금강분담 ※총895
계		**26.17개월 / 218.08%**				

□ 수질관리분야 참여기술인 : 윤지혜(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	"해당사항 없음"					
계		-				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 최아름(KG)

연번	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	장흥호 스카이워크 조성사업 실시설계용역	2024-09-19~ 2027-04-29	중지일 26.08.03 9.00개월	210	전라남도 장흥군	KG70% 산하30% 300
계		**9.00개월 / 75.00%**				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 허준성(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	"해당사항 없음"					
계		-				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 정수민(KG)

연번	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	광양시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2025-12-12~ 2027-03-11	5.73개월	1,313	전라남도 광양시	KG70% 건주15% 신오15% 1,876
2	고덕통합정수장 건설공사 기본 및 실시설계용역	2026-01-15~ 2027-07-05	9.60개월	6,930	경기도 평택시 상하수도사업소	KG25% 건화45% 삼안20% 새론10% 1,732
3	의정부시 하수도정비기본계획(변경) 수립 용역	2026-02-03~ 2029-02-02	28.87개월 당해용역 중복도 12.00개월	1,213	경기도 의정부시	KG:60% 도화40% 지케이 분담 ※총2,073백만
계		**27.33개월 / 227.75%**				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 송현정(KG)

연번	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	2025년도 포항시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2025-05-13~ 2027-05-12	7.80개월	1,570	경상북도 포항시 맑은물사업본부 하수도과	KG65% 청명35% ※총2,416백만
계		**7.80개월 / 65.00%**				

□ 토목구조분야 실무기술인 : 조윤진(KG)

연번	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	위천 지방하천 정비사업 실시설계용역	2026-05-20~ 2028-05-18	20.20개월 당해용역 중복도 12.00개월	571	대구광역시 군위군	KG65% 보람35% 947
계		**12.00개월 / 100.00%**				

□ 토질지질분야 실무기술인 : 양범렬(KG)

연번	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	안동시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2025-11-20~ 2027-05-13	7.83개월	1,461	경상북도 안동시	KG60% 명성20% 보람20% ※총1,826백만
계		**7.83개월 / 65.25%**				

□ 기계분야 실무기술인 : 조혜연(KG)

연번	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	광양시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2025-12-12~ 2027-03-11	5.73개월	1,313	전라남도 광양시	KG70% 건주15% 신오15% 1,876
2	인천광역시 굴포ㅍ하수처리구역 하수관로 기술진단 용역	2026-06-11~ 2027-12-10	14.87개월 당해용역 중복도 12.00개월	559	인천광역시 환경국 하수과	KG60% 수성40% 932
계		**17.73개월 / 147.75%**				

□ 기계분야 실무기술인 : 김진희(KG)

연번	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	광덕면 오수관로 설치공사 기본 및 실시설계용역	2026-05-27 ~ 2027-05-21	8.10개월	477	충청남도 천안시	KG57% 장맥43% 지케이 분담 ※총1,191백만
2	도암 신기지구 마을하수도 정비사업 외 1건 기본및실시설계용역	2026-06-29~ 2027-06-28	9.37개월	223	전라남도 강진군	KG20% 선진55% 한기25% 1,277
3	영북~관인 지방상수도 비상공급망 구축사업 기본 및 실시설계 용역	2026-08-03~ 2027-08-02	10.53개월	941	경기도 포천시 안전도시국 상하수과	KG100% GK분담 ※총941백만
계		**28.00개월 / 233.33%**				

□ 전기분야 실무기술인 : 조성원(KG)

연번	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	연천군 수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2025-02-27~ 2027-02-18	**중지일** **26.06.15~** **26.12.14** 잔여 67일 중복도 미평가	822	경기도 연천군 맑은물관리사업소	KG70% 동성30% ※총1,175백만
2	안동시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2025-11-20~ 2027-05-13	7.83개월	1,461	경상북도 안동시	KG60% 명성20% 보람20% ※총1,826백만
3	2026년 파주시 하수관로 기술진단 용역(운정,교하)	2026-07-21~ 2027-03-17	5.93개월	424	경기도 파주시	KG70% 보람30% ※총606백만
4	부천시 하수관로 기술진단 용역(2차)	2026-08-25~ 2027-08-24	11.27개월	678	경기도 부천시	KG80% 보람20% 848
계		**25.03개월 / 208.58%**				

□ 전기분야 실무기술인 : 권민균(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	입석지구 농어촌마을하수도 증설사업 실시설계 용역	2025-07-08 ~ 2027-01-07	3.63개월 공고일 이후 연장계약 (26.10.21)	823	경상남도 산청군	KG 70% 우진30% ※총1,176백만
2	노성·상월면 일원 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2026-03-17~ 2027-09-07	11.73개월	520	충청남도 논산시 건설미래국 상하수도과	KG61% 더그린19% 정안20% 1,186
3	지북정수장 기술진단용역	2026-03-30 ~ 2027-01-23	4.17개월	482	충청북도 청주시	KG70% 지명30% ※총742백만
4	영북~관인 지방상수도 비상공급망 구축사업 기본 및 실시설계 용역	2026-08-03~ 2027-08-02	10.53개월	941	경기도 포천시 안전도시국 상하수과	KG100% GK분담 ※총941백만
계		**30.06개월 / 250.50%**				

□ 수질관리분야 실무기술인 : 최혜원(KG)

연번	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	광양시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2025-12-12 ~ 2027-03-11	5.73개월	1,152	전라남도 광양시	KG70% 신오15% 건주15% ※총1,646백만
2	뚝섬 유수지 CSOs 저류조 설치 기본 및 실시설계 용역	2026-06-04 ~ 2027-12-03	14.63개월 당해용역 중복도 12.00개월	778	서울특별시	KG45% 유신30% 서영25% ※총1,731백만
계		**17.73개월 / 147.75%**				

□ 수질관리분야 실무기술인 : 방호진(KG)

연번	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	하동 화개지구(가탄) 농어촌생활용수 개발사업 외 5개소 기본 및 실시설계 용역	2026-05-08 ~ 2027-05-07	7.63개월	280	경상남도 하동군	KG51% KSM49% GS분담 금강분담 ※총895
2	원천지구 및 보안공공하수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2026-06-10~ 2028-06-08	20.90개월 당해용역 중복도 12.00개월	513	전북특별자치도 부안군	KG69% 인우31% 811
계		**19.63개월 / 163.58%**				

□ 수질관리분야 실무기술인 : 김효수(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	"해당사항 없음"					
계		-				

□ 수질관리분야 실무기술인 : 홍정기(KG)

연번	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	소양취·정수장 기술진단 용역	2026-04-23 ~ 2027-01-17	3.97개월	247	강원특별자치도 춘천시 상하수도사업본부	KG43% GK30% 부경27% ※총575백만
2	뚝섬 유수지 CSOs 저류조 설치 기본 및 실시설계 용역	2026-06-04 ~ 2027-12-03	14.63개월 당해용역 중복도 12.00개월	778	서울특별시	KG45% 유신30% 서영25% ※총1,731백만
3	영북~관인 지방상수도 비상공급망 구축사업 기본 및 실시설계 용역	2026-08-03~ 2027-08-02	10.53개월	941	경기도 포천시 안전도시국 상하수과	KG100% GK분담 ※총941백만
계		**26.50개월 / 220.83%**				

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 토질지질분야 책임기술인 : 박종범(우영)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	예내정수장 고도정수처리시설 설치사업 외 1건 기본 및 실시설계용역	2023.07.04~ 2026.12.31	3.40개월	509	고흥군	한종:60% 우영:40% 1,288백만원
2	상태도항 외 1개소 어촌신활력증진사업 기본계획 및 실시설계 용역(1차)	2026.04.02~ 2027.03.27	6.27개월	205	전라남도 신안군	건화:60% 우영:20% 만승:20% 1,286백만원
3	대강지구 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2026.06.08~ 2027.11.29	14.50개월 당해용역 중복도 12.00개월	622	고흥군	동부:50% 우영:30% 극동:20% 1,148백만원
4	와탄천·영산강하류권역 하천기본계획 및 하천시설관리대장 작성 용역	2026.06.23~ 2027.12.14	15.00개월 당해용역 중복도 12.00개월	261	전라남도	동부:50% 우영:30% 극동:20% 1,148백만원
계		**33.67개월 / 280.58%**				

□ 상하수도분야 참여기술인 : 황의철(우영)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	예내정수장 고도정수처리시설 설치사업 외 1건 기본 및 실시설계용역	2023.07.04~ 2026.12.31	3.40개월	509	고흥군	한종:60% 우영:40% 1,288백만원
2	여수시 지방상수도 현대화사업 관망운영관리 및 누수탐사 용역	2023.10.04~ 2026.12.27	3.27개월	259	여수시 상하수도 사업단	범한:55% 신명:30% 우영:15% 2,905백만원
3	여수시 여서 통합배수지 신설사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.12~ 2027.11.02	13.60개월 당해용역 중복도 12.00개월	286	전라남도 여수시 상하수도 사업단	유신:65% 우영:35% 884백만원
4	서호 성재지구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2026.06.26~ 2027.10.30	중지일 26.08.25 14.40개월 당해용역 중복도 12.00개월	200	전라남도 영암군 수도사업소	유신:50% 우영:30% 정:20% 924백만원
계		**30.67개월 / 255.58%**				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 이승희(우영)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	예내정수장 고도정수처리시설 설치사업 외 1건 기본 및 실시설계용역	2023.07.04~ 2026.12.31	3.40개월	509	고흥군	한종:60% 우영:40% 1,288백만원
2	여수시 여서 통합배수지 신설사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.12~ 2027.11.02	13.60개월 당해용역 중복도 12.00개월	286	전라남도 여수시 상하수도 사업단	유신:65% 우영:35% 884백만원
계		**15.40개월 / 128.33%**				

□ 토질지질분야 실무기술인 : 손시헌(우영)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	화정면 대여자도 도서식수원 개발사업 기본 및 실시설계용역	2026.06.15~ 2027.06.14	8.90개월	174	전라남도 여수시 상하수도 사업단	※단독이행 우영:100% ※총계약금액: 174백만원
계		**8.90개월 / 74.17%**				

□ 토목구조분야 실무기술인 : 박갑용(우영)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	대강지구 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2026.06.08~ 2027.11.29	14.50개월 당해용역 중복도 12.00개월	622	고흥군	동부:50% 우영:30% 극동:20% 1,148백만원
2	화정면 대여자도 도서식수원 개발사업 기본 및 실시설계용역	2026.06.15~ 2027.06.14	8.90개월	174	전라남도 여수시 상하수도 사업단	※단독이행 우영:100% ※총계약금액: 174백만원
계		**20.90개월 / 174.17%**				

□ 토목구조분야 실무기술인 : 조방현(우영)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	대강지구 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2026.06.08~ 2027.11.29	14.50개월 당해용역 중복도 12.00개월	622	고흥군	동부:50% 우영:30% 극동:20% 1,148백만원
계		**12.00개월 / 100.00%**				

□ 기계분야 실무기술인 : 강철구(우영)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	예내정수장 고도정수처리시설 설치사업 외 1건 기본 및 실시설계용역	2023.07.04~ 2026.12.31	3.40개월	509	고흥군	한종:60% 우영:40% 1,288백만원
2	여수시 여서 통합배수지 신설사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.12~ 2027.11.02	13.60개월 당해용역 중복도 12.00개월	286	전라남도 여수시 상하수도 사업단	유신:65% 우영:35% 884백만원
3	화정면 대여자도 도서식수원개발사업 기본 및 실시설계용역	2026.06.15~ 2027.06.14	8.90개월	174	전라남도 여수시 상하수도 사업단	※단독이행 우영:100% ※총계약금액: 174백만원
4	서호 성재지구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2026.06.26~ 2027.10.30	중지일 26.08.25 14.40개월 당해용역 중복도 12.00개월	200	전라남도 영암군 수도사업소	유신:50% 우영:30% 정:20% 924백만원
계		**36.30개월 / 302.50%**				

□ 수질관리분야 실무기술인 : 최순복(우영)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	"해당사항 없음"					
계		-				