업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : 이 창 근

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	춘천시 안정적 맑은물 공급사업(2단계) 기본 및 실시설계 용역	2023.07.10~ 2026.12.01 과업중지 2026.07.16~ 2026.11.15	16일 (미산입) 잔여기간 90일 미만	1,043	한국 수자원공사	건화:70% 정:30% 서진: 측량,지질 총계약금액 1,686(백만원)
2	지방상수도 현대화사업 이원정수장 이전·개량 기본 및 실시설계 용역	2024.09.24~ 2026.09.28 과업중지 2026.01.23	- (미산입) 3개월이상 중지중	1,230	강원 특별자치도 동해시 상하수도 사업소	건화:60% 정:30% 정원10% 지오:측량 한별:지질 총계약금액 2,327(백만원)
3	석사배수지 설치사업 기본 및 실시설계용역	2025.08.04~ 2027.01.25 과업중지 2026.07.21	189일	704	강원 특별자치도 춘천시 상하수도 사업본부	건화:51% 삼경:34% 정:15% 오대:지질 총계약금액 1,416(백만원)
4	낙동강 유역 안전한 먹는 물 공급체계 구축사업(상류) 타당성조사 및 기본계획 수립	2026.04.09~ 2027.08.01	315일	2,013	기후에너지 환경부	건화:45% 도화:20% 삼안:18% 유신:17% 총계약금액 4,474(백만원)
계			16.80개월 (504일)	140%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 상하수도분야 책임기술인 : 최 영 학

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	영암군 후속 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.06.24~ 2027.07.05 과업중지 2026.09.14~ 2026.11.30	217일	285	전남광주 통합특별시 양암군 수도사업소	원우:30% 동명:70% 도원:측량 총계약금액 1,098(백만원)
2	군외 원동 공공하수처리시설 증설 사업 기본 및 실시설계 용역	2026.03.11~ 2027.03.10	171일	366	전라남도 완도군	원우:30% 건화:70% 탑ENC:측량 서진:지질 총계약금액 1,438(백만원)
3	광양시 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2020.04.06~ 2026.12.18 과업중지 2026.04.27~ 2026.12.05	- (미산입) 3개월이상 중지중	620	전남광주 통합특별시 광양시 물관리센터	원우:23% 한종E:57% 신명:10% 우빈:10% 총계약금액 2,696(백만원)
계			12.94개월 (388일)	108%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 토목구조분야 책임기술인 : 박 근 식

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	강화군 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2020.12.10~ 2027.08.16	330일	742	인천광역시 상수도 사업본부	건화:75% 극동:25% 지오:지질 선영: 측량,해역 JSDNP: 전기 총계약금액 1,629(백만원)
2	강남역(2구역) 일대 배수개선사업 기본 및 실시설계용역	2023.09.13~ 2026.12.31	102일	515	서울특별시	건화:23% 이산:37% 유신:30% 경동:10% 문창: 측량,지질 총계약금액 2,668(백만원)
3	경산정수장 도수관로 복선화 및 배수지 증설사업(2개소)기본 및 실시설계 용역	2025.06.12~ 2026.12.19 과업중지 2026.05.29	- (미산입) 3개월이상 중지중	1,114	경상북도 경산시 맑은물 사업본부	건화:53% 도화:17% 태성:15% 한주:15% 스마트지오: 측량,지질 총계약금액 2,282(백만원)
4	영해공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	2025.08.28~ 2026.12.21 과업중지 2026.07.15~ 2026.11.08	43일 (미산입) 잔여기간 90일 미만	655	경상북도 영덕군 물관리 사업소	건화:67% 새론:33% 테크피아:지질 총계약금액 1,051(백만원)

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
5	군포시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2025.09.18~ 2027.09.17	362일 (360일) 당해 용역기간 적용	801	경기도 군포시	건화:55% 동성:35% 새론:10% 총계약금액 1,457(백만원)
계			26.40개월 (792일)	220%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 전기분야 책임기술인 : 전 영 환

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	연천 하수처리시설외 3개소 하수처리수 재이용시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2020.06.11~ 2027.04.27 과업중지 2021.07.31~ 2026.11.30	- (미산입) 3개월이상 중지중	818	경기도 연천군	건화:60% 수성:40% 테크피아: 측량,지질 총계약금액 1,472(백만원)
2	기흥2배수지 설치공사 기본 및 실시설계용역	2024.06.21~ 2025.12.12 과업중지 2025.06.23	- (미산입) 3개월이상 중지중	1,269	경기도 용인시	건화:80% 명성:20% 테크피아: 측량,지질 총계약금액 1,634(백만원)
3	관산읍 하수처리구역 확대사업 기본 및 실시설계 용역	2026.01.21~ 2027.07.14	297일	448	전라남도 장흥군	건화:60% 신오:40% 하나:측량,지질 총계약금액 928(백만원)
4	군외 원동 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계 용역	2026.03.11~ 2027.03.10	171일	854	전라남도 완도군	건화:70% 원우:30% 탑ENC:측량 서진:지질 총계약금액 1,438(백만원)
5	낙동강중류 단위유역 유역하수도정비계획 변경수립(2차)	2026.09.28~ 2027.09.20	365일 (360일) 당해 용역기간 적용	462	대구 지방환경청	건화:60% 도화:40% 총계약금액 770(백만원)
계			27.60개월 (828일)	231%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 수질관리분야 책임기술인 : 이 재 국

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	서탄배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역	2021.12.20~ 2027.02.26	159일	686	경기도 평택시 상하수도 사업소	건화:40% 도화:25% KG:20% 한종:15% 알파: 측량,지질 총계약금액 1,781(백만원)
2	화천, 풍산하수처리시설 증설 및 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2025.07.01~ 2027.02.20 과업중지 2026.09.07	167일	1,096	강원 특별자치도 화천군	건화:50% 정:30% 정원:20% 수성이엔지: 측량,지질 총계약금액 2,384(백만원)
3	금산군 노후상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역	2025.07.23~ 2027.11.22	428일 (360일) 당해 용역기간 적용	2,248	충청남도 금산군	건화:70% 수성E:30% 총계약금액 3,212(백만원)
4	영해공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	2025.08.28~ 2026.12.21 과업중지 2026.07.15~ 2026.11.08	43일 (미산입) 잔여기간 90일 미만	655	경상북도 영덕군 물관리 사업소	건화:67% 새론:33% 테크피아:지질 총계약금액 1,051(백만원)
5	진보 공공하수처리시설 증설공사 기본 및 실시설계용역	2026.01.13~ 2027.07.06	289일	1,209	경상북도 청송군	건화:70% 동성:20% 새론:10% 테크피아: 측량,지질 총계약금액 1,765(백만원)
계			32.50개월 (975일)	271%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 상하수도분야 참여기술인 : 김 기 석

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	운암동 공구의거리 하수도정비 중점관리사업 기본 및 실시설계용역	2025.09.23~ 2027.03.16	177일	598	광주광역시 북구	원우:30% 동명:70% 선샤인:측량 금양:지질 총계약금액 2,054(백만원)
2	광양시 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2020.04.06~ 2026.12.18 과업중지 2026.04.27~ 2026.12.05	- (미산입) 3개월이상 중지중	620	전남광주 통합특별시 광양시 물관리센터	원우:23% 한종E:57% 신명:10% 우빈:10% 총계약금액 2,696(백만원)
3	중앙6분구(2단계) 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2026.07.27~ 2027.09.19	364일 (360일) 당해 용역기간 적용	498	전남광주 통합특별시	원우:30% 삼안:45% 도화:25% 반달:측량 우림:지질 총계약금액 2,007(백만원)
계			17.90개월 (537일)	150%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 토질지질분야 참여기술인 : 마 봉 덕

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	계산 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	2025.06.18~ 2027.02.24	157일	549	전라남도 구례군	원우:30% 유신:50% 우종:20% 총계약금액 2,172(백만원)
2	강진 강변여과수 개발사업 기본 및 실시설계 용역	2025.03.25~ 2027.01.23	125일	449	전남광주 통합특별시 강진군 상하수도 사업소	원우:30% 제일:70% 율산:측량,지질 총계약금액 1,612(백만원)
계			9.40개월 (282일)	79%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 기계분야 참여기술인 : 정 현 철

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	연천 하수처리시설외 3개소 하수처리수 재이용시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2020.06.11~ 2027.04.27 과업중지 2021.07.31~ 2026.11.30	- (미산입) 3개월이상 중지중	818	경기도 연천군	건화:60% 수성:40% 테크피아: 측량,지질 총계약금액 1,472(백만원)
2	서탄배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역	2021.12.20~ 2027.02.26	159일	686	경기도 평택시 상하수도 사업소	건화:40% 도화:25% KG:20% 한종:15% 알파: 측량,지질 총계약금액 1,781(백만원)
3	하리 외 3개소 농어촌마을하수도 설치사업 기본 및 실시설계용역	2025.05.26~ 2027.01.25 과업중지 2026.05.07	- (미산입) 3개월이상 중지중	989	충청북도 단양군	건화:60% 대원:40% 태광:측량 건일:지질 총계약금액 1,958(백만원)
4	화천, 풍산하수처리시설 증설 및 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2025.07.01~ 2027.02.20 과업중지 2026.09.07	167일	1,096	강원 특별자치도 화천군	건화:50% 정:30% 정원:20% 수성이엔지: 측량,지질 총계약금액 2,384(백만원)
5	금산군 노후상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역	2025.07.23~ 2027.11.22	428일 (360일) 당해 용역기간 적용	2,248	충청남도 금산군	건화:70% 수성E:30% 총계약금액 3,212(백만원)
계			22.87개월 (686일)	191%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 수질관리분야 참여기술인 : 김 동 호

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	연천 하수처리시설외 3개소 하수처리수 재이용시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2020.06.11~ 2027.04.27 과업중지 2021.07.31~ 2026.11.30	- (미산입) 3개월이상 중지중	818	경기도 연천군	건화:60% 수성:40% 테크피아: 측량,지질 총계약금액 1,472(백만원)
2	초대천 하천기본계획 검토 및 실시설계용역	2021.04.28~ 2027.01.22 과업중지 2022.09.07~ 2026.12.01	53일 (미산입) 3개월 이상 중지중	504	충청남도	건화:45% 경동:30% KCI:25% 총계약금액 1,120(백만원)
3	부안군 음식물류 폐기물 자원화시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2024.01.04~ 2027.03.08 과업중지 2026.09.09~ 2026.12.08	90일	341	전라북도 부안군	건화: 엔지니어링,건축 번창:전기 태하:지질 총계약금액 426(백만원)
4	용덕천 하천기본계획 재수립 및 실시설계용역	2025.07.31~ 2028.02.26	524일 (360일) 당해 용역기간 적용	537	전북 특별자치도	건화:55% 다온:30% KCI:15% 호건:측량,토질 총계약금액 1,202(백만원)
5	배방 배드민턴 전용구장 건립사업 도시관리계획(변경) 용역	2026.04.30~ 2027.02.23	156일	288	충청남도 아산시	건화:69% 더그린:31% 총계약금액 418(백만원)
계			20.20개월 (606일)	169%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 상하수도분야 실무기술인 : 김 학 겸

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	“ 해당사항없음 ”					
계			0.00개월 (0일)	0%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 상하수도분야 실무기술인 : 최 세 영

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	용인 반도체 산업단지 통합용수공급사업(2단계) 기본 및 실시설계 용역(1공구)	2026.09.15~ 2027.12.08	444일 (360일) 당해 용역기간 적용	3,725	한국 수자원공사	건화:50% 명성:22% 강호:18% 동성:10% 쏘일:측량,지질 총계약금액 8,165(백만원)
계			12.00개월 (360일)	100%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 상하수도분야 실무기술인 : 김 영 현

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	“ 해당사항없음 ”					
계			0.00개월 (0일)	0%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 상하수도분야 실무기술인 : 박 지 엽

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	“ 해당사항없음 ”					
계			0.00개월 (0일)	0%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 상하수도분야 실무기술인 : 김 수 호

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	동복댐 수문학적 안정성 검토 용역	2026.05.11~ 2027.01.05 과업중지 2026.07.20	170일	549	전라남도 화순군	원우:30% 건화:70% 총계약금액 345(백만원)
2	광양시 용강, 구산 중블록 등 3개 중블록 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2026.06.26~ 2027.12.25	461일 (360일) 당해 용역기간 적용	498	전라남도 광양시 물관리센터	원우:20% 삼안:60% 건영:20% 총계약금액 1,790(백만원)
계			17.67개월 (530일)	148%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 토목구조 또는 토질지질분야 실무기술인 : 박 종 진

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	장흥군 폐기물처리시설(소각장) 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2024.12.02~ 2026.11.20 과업중지 2026.04.22~ 2026.10.18	- (미산입) 3개월이상 중지중	344	전라남도 장흥군	건화:41% 도화:30% 신명:29% 동원:지질 총계약금액 858(백만원)
계			0.00개월 (0일)	0%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 토목구조 또는 토질지질분야 실무기술인 : 김 진 휴

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	칠서취수장 시설개선(신설)사업 기본 및 실시설계용역	2023.04.18~ 2025.08.31 과업중지 2025.04.03	- (미산입) 3개월이상 중지중	991	경상남도 창원시 상수도 사업소	건화:40% 도화:30% 수성:30% 지에스: 측량,지질 총계약금액 2,557(백만원)
2	춘천시 안정적 맑은물 공급사업(2단계) 기본 및 실시설계 용역	2023.07.10~ 2026.12.01 과업중지 2026.07.16~ 2026.11.15	16일 (미산입) 잔여기간 90일 미만	1,043	한국 수자원공사	건화:70% 정:30% 서진: 측량,지질 총계약금액 1,686(백만원)
3	석수배수지 통합재건설 사업 기본 및 실시설계 용역	2026.04.15~ 2028.04.13	571일 (360일) 당해 용역기간 적용	851	경기도 안양시	건화:65% 도화:20% 동명:15% 테크피아: 측량,지질 총계약금액 1,361(백만원)
4	삼계정수장 타당성조사 및 기본계획 수립용역	2026.05.07~ 2028.04.25	583일 (360일) 당해 용역기간 적용	1,807	경상남도 김해시	건화:55% 서화:45% 총계약금액 3,286(백만원)
5	남원시 상수도관망 전문기술진단 용역	2026.06.10~ 2027.04.05	197일	315	전북 특별자치도 남원시	건화:70% 인우:30% 총계약금액 450(백만원)
계			30.57개월 (917일)	255%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 토목구조 또는 토질지질분야 실무기술인 : 정 중 섭

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	“ 해당사항없음 ”					
계			0.00개월 (0일)	0%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 토목구조 또는 토질지질분야 실무기술인 : 신 아 름

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	운암동 공구의거리 하수도정비 중점관리사업 기본 및 실시설계용역	2025.09.23~ 2027.03.16	177일	598	광주광역시 북구	원우:30% 동명:70% 선샤인:측량 금양:지질 총계약금액 2,054(백만원)
2	동복댐 수문학적 안정성 검토 용역	2026.05.11~ 2027.01.05 과업중지 2026.07.20	170일	549	전라남도 화순군	원우:30% 건화:70% 총계약금액 345(백만원)
3	우평·송림 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.06~ 2027.05.05	227일	105	전라남도 영광군	원우:20% 삼안:60% 동아:20% 총계약금액 588(백만원)
계			19.14개월 (574일)	160%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 토목구조 또는 토질지질분야 실무기술인 : 김 수 진

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	우평・송림 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.06~ 2027.05.05	227일	105	전라남도 영광군	원우:20% 삼안:60% 동아:20% 총계약금액 588(백만원)
계			7.57개월 (227일)	64%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 기계 또는 전기분야 실무기술인 : 김 선 철

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	“ 해당사항없음 ”					
계			0.00개월 (0일)	0%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 기계 또는 전기분야 실무기술인 : 이 정 후

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	“ 해당사항없음 ”					
계			0.00개월 (0일)	0%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 기계 또는 전기분야 실무기술인 : 권 지 훈

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	청송군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	2025.10.17~ 2027.04.09	201일	362	경상북도 청송군	건화:30% 도화:40% 동성:15% 명성:15% 총계약금액 1,209(백만원)
계			6.70개월 (201일)	56%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 기계 또는 전기분야 실무기술인 : 정 형 석

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	영암군 후속 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.06.24~ 2027.07.05 과업중지 2026.09.14~ 2026.11.30	217일	285	전남광주 통합특별시 양암군 수도사업소	원우:30% 동명:70% 도원:측량 총계약금액 1,098(백만원)
2	군외 원동 공공하수처리시설 증설 사업 기본 및 실시설계 용역	2026.03.11~ 2027.03.10	171일	366	전라남도 완도군	원우:30% 건화:70% 탑ENC:측량 서진:지질 총계약금액 1,438(백만원)
3	우평·송림 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.06~ 2027.05.05	227일	105	전라남도 영광군	원우:20% 삼안:60% 동아:20% 총계약금액 588(백만원)
계			20.50개월 (615일)	171%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 기계 또는 전기분야 실무기술인 : 김　　민

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비　고
1	영암군 후속 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.06.24~ 2027.07.05 과업중지 2026.09.14~ 2026.11.30	217일	285	전남광주 통합특별시 양암군 수도사업소	원우:30% 동명:70% 도원:측량 총계약금액 1,098(백만원)
2	강진 강변여과수 개발사업 기본 및 실시설계 용역	2025.03.25~ 2027.01.23	125일	449	전남광주 통합특별시 강진군 상하수도 사업소	원우:30% 제일:70% 율산:측량,지질 총계약금액 1,612(백만원)
3	우평·송림 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.06~ 2027.05.05	227일	105	전라남도 영광군	원우:20% 삼안:60% 동아:20% 총계약금액 588(백만원)
계			18.97개월 (569일)	159%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 수질관리분야 실무기술인 : 이 가 은

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	" 해당사항없음 "					
계			0.00개월 (0일)	0%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 수질관리분야 실무기술인 : 권 오 현

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	연천 하수처리시설외 3개소 하수처리수 재이용시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2020.06.11~ 2027.04.27 과업중지 2021.07.31~ 2026.11.30	- (미산입) 3개월이상 중지중	818	경기도 연천군	건화:60% 수성:40% 테크피아: 측량,지질 총계약금액 1,472(백만원)
2	서탄배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역	2021.12.20~ 2027.02.26	159일	686	경기도 평택시 상하수도 사업소	건화:40% 도화:25% KG:20% 한종:15% 알파: 측량,지질 총계약금액 1,781(백만원)
3	부산형 도시명품 통합하천사업 타당성조사 및 기본계획수립 용역	2023.10.11~ 2026.12.22	93일	352	부산광역시	건화:44% 한가람:34% KCI:22% 정도:측량,토질 총계약금액 800(백만원)
계			8.40개월 (252일)	70%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 수질관리분야 실무기술인 : 손 복 현

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	" 해당사항없음 "					
계			0.00개월 (0일)	0%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 수질관리분야 실무기술인 : 서 기 원

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	후영,유평,구월,갈선,문방 농어촌마을 하수도정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.10.02~ 2025.10.01 과업중지 2025.06.18	- (미산입) 3개월이상 중지중	2,186	충청북도 괴산군	건화:70% 대원:30% 태광:측량 메가:지질 총계약금액 3,449(백만원)
계			0.00개월 (0일)	0%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 수질관리분야 실무기술인 : 정 진 혁

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	강진 강변여과수 개발사업 기본 및 실시설계 용역	2025.03.25~ 2027.01.23	125일	449	전남광주 통합특별시 강진군 상하수도 사업소	원우:30% 제일:70% 율산:측량,지질 총계약금액 1,612(백만원)
2	영암군 후속 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.06.24~ 2027.07.05 과업중지 2026.09.14~ 2026.11.30	217일	285	전남광주 통합특별시 양암군 수도사업소	원우:30% 동명:70% 도원:측량 총계약금액 1,098(백만원)
3	군외 원동 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계 용역	2026.03.11~ 2027.03.10	171일	366	전라남도 완도군	원우:30% 건화:70% 탑ENC:측량 서진:지질 총계약금액 1,438(백만원)
4	우평·송림 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.06~ 2027.05.05	227일	105	전라남도 영광군	원우:20% 삼안:60% 동아:20% 총계약금액 588(백만원)
계			24.67개월 (740일)	206%		