업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 사업책임기술인 : (권 진 희)

구 분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
사업책임기술인	곡성군하수도정비기본계획(변경)수립용역	2026.07.15 ~2027.07.14	9.90개월	821 (1,264)	전라남도 곡성군	이산(65%) 장강(35%)
	금강하류단위유역유역하수도정비계획변경수립기술용역	2026.07.07 ~2027.07.07	9.67개월	777 (777)	금강유역 환경청	이산(100%)
계	2건		19.57개월	163.08%		

☐ 상하수도분야 책임기술인 : (이 은 석)

구 분		사업명	과업기간 (증지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
분야책임기술인	상하수도	빛가람수질복원센터공공하수처리시설증설사업기본및실시설계용역	2022.06.22 ~2027.04.06	6.60개월	467 (1,253)	나주시 상하수도 사업소	도화(60%) 영진(40%)
		강진군상수도관망전문유지관리용역	2026.09.16 ~2031.08.20	12.00개월 (59.83개월)	650 (2,169)	강진군 상하수도 사업소	한일(70%) 영진(30%)
계		2건		18.60개월	155.00%		

□ 토목구조 또는 토질・지질분야 책임기술인 : (이 종 구)

구 분		사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
분야책임기술인	토목구조 또는 토질・지질	금강하류단위유역유역하수도정비계획변경수립기술용역	2026.07.07 ~2027.07.07	9.67개월	777 (777)	금강유역환경청	이산(100%)
		경주시두류공업지역완충저류시설설치사업기본및실시설계	2025.10.13 ~2027.04.05 **중지일** **2026.07.13**	8.90개월	529 (778)	한국환경공단	이산(68%) 세원(32%)
		탄천물재생센터초기우수처리시설설치기본및실시설계용역 **※3개월 이상 중지중인 용역**	2020.04.23 ~2021.09.14 **중지일** **2020.12.09**	-	924 (4,202)	서울특별시	제일(34%) 동해(22%) 도화(22%) 이산(22%)
계		2건		18.57개월	154.75%		

□ 기계 또는 전기분야 책임기술인 : (김 종 현)

구 분		사업명	과업기간 (준지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
분야책임기술인	기계 또는 전기	금강하류단위유역유역하수도정비계획변경수립기술용역	2026.07.07 ~2027.07.07	9.67개월	777 (777)	금강유역환경청	이산(100%)
		명암천처리구역및봉명동일원분류식화하수관로정비사업기본및실시설계용역	2026.07.24 ~2028.01.22	12.00개월 (16.30개월)	1,165 (1,793)	충청북도 청주시	이산(65%) 대원(35%)
		파장정수장고도정수처리시설설치사업기본및실시설계용역	2026.02.02 ~2027.05.01	7.43개월	505 (1,311)	경기도 수원특례시	한종(60%) 이산(40%) 온(지반)
계		3건		29.10개월	242.50%		

□ 수질관리분야 책임기술인 : (조 백 진)

구 분		사업명	과업기간 (증지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
분야책임기술인	수질관리	금강하류단위유역유역하수도정비계획변경수립 기술용역	2026.07.07 ~2027.07.07	9.67개월	777 (777)	금강유역 환경청	이산(100%)
		창녕계성지구하천재해예방사업실시설계용역	2025.04.30 ~2027.04.24	7.20개월	453 (697)	경상남도	이산(65%) 한울(35%)
		진주시노후상수관망정비사업(상대배수지구역) 기본및실시설계용역 **※공고일 이후 변경계약 (2026.09.29)** **(당초 준공예정일: 2026.10.21 - 잔여3개월 미만, 변경계약 준공예정일: 2027.01.18)**	2025.06.24 ~2026.10.21	-	553 (2,033)	경상남도 진주시	한종(40%) 이산(33%) 우진(27%) 진웅(기타)
계		2건		16.87개월	140.58%		

□ 상하수도분야 참여기술인 : (김 춘 곤)

구 분		사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
분야참여기술인	상하수도	나주시수도정비기본계획(변경)수립및상수도관망기술진단용역 **※3개월 이상 중지중인 용역**	2026.03.24 ~2027.09.14 **중지일** **2026.06.18**	-	504 (1,442)	나주시 상하수도 사업소	수성(65%) 영진(35%)
계		-건		-개월	-%		

☐ 토목구조 또는 토질・지질분야 참여기술인 : (박 희 성)

구 분		사업명	과업기간 (준지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
분야참여기술인	토목구조 또는 토질・지질	삼포리천(모서지구)하천재해예방사업실시설계용역	2020.06.15 ~2027.02.28	5.37개월	546 (1,302)	경상북도	이산(60%) 건일(10%) 금일(20%) 부린(측량) 명작(지반)
		삽교천등3개소승격하천제방안전성평가및정보지도작성용역	2024.12.20 ~2027.03.22	6.10개월	580 (1,628)	금강유역 환경청	이산(75%) 제일(25%) 하론(eng) 한울(eng)
		연암천3개하천기본계획(변경)수립용역	2025.05.13 ~2027.02.10	4.77개월	327 (467)	울산광역시	이산(70%) 삼두(30%)
		창녕퇴산지구하천재해예방사업기본계획수립및실시설계용역	2025.05.20 ~2027.05.19	8.03개월	792 (1,131)	경상남도	이산(70%) 한울(30%)
		오수관로및중계펌프장정비사업기본및실시설계용역 **※잔여 3개월 미만 용역**	2025.05.12 ~2027.04.08 **중지기간** **2026.09.18** **~2027.03.16**	-	402 (1,123)	김포시 맑은물사업소	건화(60%) 이산(40%) 테크(측량)
		진주시노후상수관망정비사업(상대배수지구역)기본및실시설계용역 **※공고일 이후 변경계약 (2026.09.29)** **(당초 준공예정일: 2026.10.21 - 잔여3개월 미만, 변경계약 준공예정일: 2027.01.18)**	2025.06.24 ~2026.10.21	-	553 (2,033)	경상남도 진주시	한종(40%) 이산(33%) 우진(27%) 진응(기타)
계		4건		24.27개월	202.25%		

□ 기계 또는 전기분야 참여기술인 : (함 승 철)

구 분		사업명	과업기간 (증지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
분야참여기술인	기계 또는 전기	해 당 사 항 없 음	-	-	-	-	-
계		-건		-개월	-%		

□ 수질관리분야 참여기술인 : (방 철 호)

구 분		사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
분야참여기술인	수질관리	곡성군하수도정비기본계획(변경)수립용역	2026.07.15 ~2027.07.14	9.90개월	821 (1,264)	전라남도 곡성군	이산(65%) 장강(35%)
		금강하류단위유역유역하수도정비계획변경수립기술용역	2026.07.07 ~2027.07.07	9.67개월	777 (777)	금강유역 환경청	이산(100%)
계		2건		19.57개월	163.08%		

□ 상하수도분야 실무기술인 : (김 지 남)

구 분		사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
실무기술인	상하수도	곡성군하수도정비기본계획(변경)수립용역	2026.07.15 ~2027.07.14	9.90개월	821 (1,264)	전라남도 곡성군	이산(65%) 장강(35%)
		서산시노후상수관망정비사업(2차)기본및실시설계용역	2026.06.11 ~2028.06.09	12.00개월 (20.93개월)	976 (1,395)	한국 수자원공사	이산(70%) 부경(30%)
계		2건		21.90개월	182.50%		

☐ 상하수도분야 실무기술인 : (김 영 대)

구 분		사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
실무기술인	상하수도	해 당 사 항 없 음	-	-	-	-	-
계		-건		-개월	-%		

☐ 상하수도분야 실무기술인 : (노 현 주)

구 분		사업명	과업기간 (준지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
실무기술인	상하수도	서산시농어촌생활용수개발사업(3개소)설계및도시계획시설결정용역 **※3개월 이상 중지중인 용역**	2024.05.23 ~2025.11.22 **중지일** **2025.08.06**	-	244 (948)	충청남도 서산시	도화(45%) 이산(30%) 경동(25%) 대웅(측량) 계림(지반조사)
계		1건		12.00개월	100.00%		

☐ 상하수도분야 실무기술인 : (이 한 진)

구 분		사업명	과업기간 (준지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
실무기술인	상하수도	강진군상수도관망전문유지관리용역	2026.09.16 ~2031.08.20	12.00개월 (59.83개월)	650 (2,169)	강진군 상하수도 사업소	한일(70%) 영진(30%)
계		1건		12.00월	100.00%		

☐ 상하수도분야 실무기술인 : (김 다 윤)

구 분		사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
실무기술인	상하수도	해 당 사 항 없 음	-	-	-	-	-
계		-건		-개월	-%		

☐ 토목구조 또는 토질・지질분야 실무기술인 : (김 준 기)

구 분		사업명	과업기간 (준지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
실무기술인	토목구조 또는 토질・지질	이사천권역하천기본계획및하천시설관리대장작성용역	2026.06.23 ~2027.12.14	12.00개월 (15.00개월)	916 (1,145)	전라남도	이산(80%) 장강(20%) 유원(측량)
		청미천하천재해예방사업실시설계용역 **※3개월 이상 중지중인 용역**	2024.12.24 ~2026.09.20 **중지일 2026.04.29**	-	617 (2,345)	한강유역 환경청	이산(50%) 삼안(40%) 중앙(10%) 예성(측량) 웨이(측량) 본현(지반)
		태화강울주2지구하천환경정비사업실시설계용역 **※3개월 이상 중지중인 용역**	2025.06.16 ~2027.06.05 **중지일 2026.06.19**	-	638 (1,930)	낙동강유역 환경청	이산(50%) 청명(20%) 보람(15%) 중앙(15%) 도원(지반) 경남(측량)
계		1건		12.00개월	100.00%		

☐ 토목구조 또는 토질·지질분야 실무기술인 : (최 우 영)

구 분		사업명	과업기간 (준지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
실무기술인	토목구조 또는 토질·지질	해 당 사 항 없 음	-	-	-	-	-
계		-건		-개월	-%		

☐ 토목구조 또는 토질·지질분야 실무기술인 : (송 창 운)

구 분		사업명	과업기간 (준지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
실무기술인	토목구조 또는 토질·지질	해 당 사 항 없 음	-	-	-	-	-
계		-건		-개월	-%		

☐ 토목구조 또는 토질·지질분야 실무기술인 : (강 인 용)

구 분		사업명	과업기간 (준지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
실무기술인	토목구조 또는 토질·지질	해 당 사 항 없 음	-	-	-	-	-
계		-건		-개월	-%		

□ 토목구조 또는 토질·지질분야 실무기술인 : (오 윤 미)

구 분		사업명	과업기간 (준지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
실무기술인	토목구조 또는 토질·지질	해 당 사 항 없 음	-	-	-	-	-
계		-건		-개월	-%		

☐ 기계 또는 전기분야 실무기술인 : (이 성 욱)

구 분		사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
실무기술인	기계 또는 전기	국수공공하수처리시설증설사업기본및실시설계용역	2026.05.12 ~2027.05.06	7.60개월	550 (851)	경기도 양평군 환경사업소	이산(65%) 선진(35%) 화인(측량)
		충주시하수도정비중점관리지역앙성남배수분구도심침수예방사업기본및실시설계용역	2025.11.12 ~2027.05.05	7.57개월	886 (1,339)	충청북도 충주시 하수도사업소	이산(70%) 동림(30%) 지우(지반)
		화곡외3개마을농어촌마을하수도정비사업기본및실시설계용역	2026.07.16 ~2028.07.14	12.00개월 (22.10개월)	537 (1,161)	충청남도 서산시	이산(57%) 계림(23%) 도화(20%) 언진(측량) 지오(지반)
		아산처리구역이송관로중계펌프장설치사업등기본및실시설계 **※3개월 이상 중지중인 용역**	2023.03.10 ~2024.03.08 **중지일** **2023.04.26**	-	442 (737)	충청남도 아산시	이산(60%) 장맥(40%)
		운교공공하수처리시설설치기본및실시설계용역 **※3개월 이상 중지중인 용역**	2025.11.12 ~2027.02.04 **중지일** **2026.06.23**	-	1,747 (2,872)	충청북도 충주시 하수도사업소	이산(70%) 동림(30%) 지오(지반) 코아콤(측량)
계		3건		27.17개월	226.42%		

☐ 기계 또는 전기분야 실무기술인 : (정 지 범)

구 분		사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
실무기술인	기계 또는 전기	정읍시노후상수관망정비사업기본및실시설계용역	2026.08.12 ~2027.08.06	10.67개월	450 (887)	전라북도 정읍시	이산(70%) JCN(30%) 화인(측량) 천마(지반)
		진주시상대배수지확장사업기본및실시설계용역	2026.05.21 ~2027.05.20	8.07개월	274 (939)	경상남도 진주시	한종(41%) 이산(30%) 우진(19%) 천진(10%) 진우(측량)
계		2건		18.74개월	156.17%		

□ 기계 또는 전기분야 실무기술인 : (오 현 준)

구 분		사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
실무기술인	기계 또는 전기	해 당 사 항 없 음	-	-	-	-	-
계		-건		-개월	-%		

☐ 기계 또는 전기분야 실무기술인 : (최 용 락)

구 분		사업명	과업기간 (준지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
실무기술인	기계 또는 전기	진주시노후상수관망정비사업(상대배수지구역) 기본및실시설계용역 **※공고일 이후 변경계약 (2026.09.29)** **(당초 준공예정일: 2026.10.21 - 잔여3개월 미만,** **변경계약 준공예정일: 2027.01.18)**	2025.06.24 ~2026.10.21	-	553 (2,033)	경상남도 진주시	한종(40%) 이산(33%) 우진(27%) 진웅(기타)
계		-건		-개월	-%		

□ 기계 또는 전기분야 실무기술인 : (배 성 훈)

구 분		사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
실무기술인	기계 또는 전기	진주시상대배수지확장사업기본및실시설계용역	2026.05.21 ~2027.05.20	8.07개월	274 (939)	경상남도 진주시	한종(41%) 이산(30%) 우진(19%) 천진(10%) 진우(측량)
		진주시노후상수관망정비사업(상대배수지구역) 기본및실시설계용역 **※공고일 이후 변경계약 (2026.09.29)** **(당초 준공예정일: 2026.10.21 - 잔여3개월 미만,** **변경계약 준공예정일: 2027.01.18)**	2025.06.24 ~2026.10.21	-	553 (2,033)	경상남도 진주시	한종(40%) 이산(33%) 우진(27%) 진웅(기타)
계		1건		8.07개월	67.25%		

□ 수질관리분야 실무기술인 : (양 지 영)

구 분		사업명	과업기간 (준지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
실무기술인	수질관리	곡성군하수도정비기본계획(변경)수립용역	2026.07.15 ~2027.07.14	9.90개월	821 (1,264)	전라남도 곡성군	이산(65%) 장강(35%)
		이사천권역하천기본계획및하천시설관리대장작성용역	2026.06.23 ~2027.12.14	12.00개월 (15.00개월)	916 (1,145)	전라남도	이산(80%) 장강(20%) 유원(측량)
		운교공공하수처리시설설치기본및실시설계용역 **※3개월 이상 중지중인 용역**	2025.11.12 ~2027.02.04 **중지일** **2026.06.23**	-	1,747 (2,872)	충청북도 충주시 하수도사업소	이산(70%) 동림(30%) 지오(지반) 코아콤(측량)
계		2건		21.90개월	182.50%		

□ 수질관리분야 실무기술인 : (최 유 나)

구 분		사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
실무기술인	수질관리	곡성군하수도정비기본계획(변경)수립용역	2026.07.15 ~2027.07.14	9.90개월	821 (1,264)	전라남도 곡성군	이산(65%) 장강(35%)
		월동·월곶차집관로개량공사기본및실시설계용역	2026.01.22 ~2027.01.21	4.10개월	335 (1,214)	경기도 시흥시	도화(50%) 이산(30%) 한종(10%) 용마(10%) 하나(지반) 국토(측량)
		이사천권역하천기본계획및하천시설관리대장작성용역	2026.06.23 ~2027.12.14	12.00개월 (15.00개월)	916 (1,145)	전라남도	이산(80%) 장강(20%) 유원(측량)
계		3건		26.00개월	216.67%		

☐ 수질관리분야 실무기술인 : (한 지 수)

구 분		사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
실무기술인	수질관리	해 당 사 항 없 음	-	-	-	-	-
계		-건		-개월	-%		

☐ 수질관리분야 실무기술인 : (신 서 이)

구 분		사업명	과업기간 (증지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
실무기술인	수질관리	이사천권역하천기본계획및하천시설관리대장작성용역	2026.06.23 ~2027.12.14	12.00개월 (15.00개월)	916 (1,145)	전라남도	이산(80%) 장강(20%) 유원(측량)
계		1건		12.00개월	100.00%		

☐ 수질관리분야 실무기술인 : (강 승 연)

구 분		사업명	과업기간 (준지일)	잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주청	비고
실무기술인	수질관리	해 당 사 항 없 음	-	-	-	-	-
계		-건		-개월	-%		