제6장 업무 중복도

□ 사업책임기술인 : 이 태 욱

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	순창.인동중블록 등 5개소 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026-07-28 ~2027-07-22	305일 (10.17개월)	1,693	순창군	-
2	구리갈매역세권 공공주택지구 지구 외 상수공급시설 조사설계용역	2023-01-18 ~2028-01-23	490일 ※당해용역기간 12개월 적용	961	한국토지주택공사	-
계		22.17개월(184.75%)				

□ 상하수도분야 책임기술인 : 김 진 붕

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	증평 공공하수처리시설 증설 사업 기본 및 실시설계용역	2026-06-15 ~2027-06-14	267일 (8.9개월)	1,132	증평군	-
계		8.9개월(74.17%)				

□ 토목구조/토질・지질분야 책임기술인 : 김 익 중

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	함평항지구 농어촌 마을하수도 정비사업 외 2건 기본 및 실시설계용역	2023-09-20 ~2027-06-30	283일 (9.43개월)	1,375	전라남도 함평군	-
2	영암군 삼호중블록(1~3소블록) 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2025-05-27 ~2027-06-18	271일 (9.03개월)	432	전라남도 영암군	-
계		18.46개월(153.83%)				

□ 기계/전기분야 책임기술인 : 김 형 곤

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	운암동 공구의거리 하수도정비 중점관리사업 기본 및 실시설계용역	2025-09-23 ~2027-03-16	177일 (5.9개월)	2,054	전남광주통합특별시 북구청	-
2	김천시 황금정수장 전면재건설사업 기본 및 실시설계	2026-07-29 ~2028-01-19	486일 ※당해용역기간 12개월 적용	3,389	김천시	-
3	진주정수장 고도정수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2023-06-09 ~2027-06-12 ※과업중지 24.03.28	3개월이상 과업중지중	2,320	진주시	-
계		17.9개월(149.17%)				

□ 수질관리분야 책임기술인 : 오 세 철

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	봉산 신암 농어촌마을하수도 설치사업 외 3개소 기본 및 실시설계용역	2026-05-13 ~2027-05-12	234일 (7.8개월)	1,236	김천시	-
2	충주시 하수도정비 기본계획 변경 수립 용역	2026-03-10 ~2027-08-31	345일 (11.5개월)	1,940	충주시	-
계		19.3개월(160.83%)				

□ 상하수도분야 참여기술인 : 김 형 철

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	순창.인동중블록 등 5개소 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026-07-28 ~2027-07-22	305일 (10.17개월)	1,693	순창군	-
2	노후하수관로 정비사업(2차 3-1단계) 기본 및 실시설계용역	2025-11-05 ~2027-11-04	410일 ※당해용역기간 12개월 적용	1,858	전남광주통합특별시	-
계		22.17개월(184.75%)				

□ 토목구조/토질・지질분야 참여기술인 : 김 승 환

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
	“해당사항 없음”					
계		0개월(0%)				

□ 기계/전기분야 참여기술인 : 왕 호 준

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	청산 배수지 건설공사 기본 및 실시설계용역	2026-02-26 ~2027-02-25	158일 (5.27개월)	1,601	연천군 맑은물 관리사업소	-
2	고덕강일지구 오수간선관로 설치 기본 및 실시설계(장기계속)	2024-12-24 ~2027-04-23 ※과업중지 26.08.19	248일 (8.27개월)	3,341	서울특별시	-
계		13.54개월(112.83%)				

□ 수질관리분야 참여기술인 : 정 석 현

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	청산 배수지 건설공사 기본 및 실시설계용역	2026-02-26 ~2027-02-25	158일 (5.27개월)	1,601	연천군 맑은물 관리사업소	-
2	야당동 하수도정비 중점관리지역 도시침수대응사업 기본 및 실시설계	2026-05-19 ~2027-11-09	415일 ※당해용역 기간 12개월적용	2,081	파주시	-
계		17.27개월(143.92%)				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 김 준 배

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
	“해당사항 없음”					
계		0개월(0%)				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 김 윤 섭

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
	“해당사항 없음”					
계		0개월(0%)				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 정 승 호

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
	“해당사항 없음”					
계		0개월(0%)				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 전 은 성

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	함평항지구 농어촌 마을하수도 정비사업 외 2건 기본 및 실시설계용역	2023-09-20 ~2027-06-30	283일 (9.43개월)	1,375	전라남도 함평군	-
2	구산~시종간 지방도 확포장 공사 외 4개소 실시설계용역	2025-02-05 ~2027-03-31	192일 (6.4개월)	1,147	전라남도	-
3	영암군 삼호중블록(1~3소블록) 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2025-05-27 ~2027-06-18	271일 (9.03개월)	432	전라남도 영암군	-
계		24.86개월(207.17%)				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 박 장 주

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	함평항지구 농어촌 마을하수도 정비사업 외 2건 기본 및 실시설계용역	2023-09-20 ~2027-06-30	283일 (9.43개월)	1,375	전라남도 함평군	-
계		9.43개월(78.58%)				

□ 토목구조/토질・지질분야 실무기술인 : 류 시 원

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	포두 옥강 등 5개소 농어촌 마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2026-01-16 ~2027-01-10	112일 (3.73개월)	1,600	고흥군	-
2	노후하수관로 정비사업(2차 3-1단계) 기본 및 실시설계 용역	2025-11-05 ~2027-11-04	410일 ※당해용역기간 12개월 적용	1,858	전남광주통합특별시	-
계		15.73개월(131.08%)				

□ 토목구조/토질·지질분야 실무기술인 : 이 경 헌

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
	“해당사항 없음”					
계		0개월(0%)				

□ 토목구조/토질・지질분야 실무기술인 : 방 성 준

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	구산~시종간 지방도 확포장 공사 외 4개소 실시설계용역	2025-02-05 ~2027-03-31	192일 (6.4개월)	1,147	전라남도	-
2	영암군 삼호중블록(1~3소블록) 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2025-05-27 ~2027-06-18	271일 (9.03개월)	432	전라남도 영암군	-
계		15.43개월(128.58%)				

□ 토목구조/토질·지질분야 실무기술인 : 손 영 선

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
	“해당사항 없음”					
계		0개월(0%)				

□ 토목구조/토질·지질분야 실무기술인 : 조 정 화

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
	“해당사항 없음”					
계		0개월(0%)				

□ 기계/전기분야 실무기술인 : 고 석 운

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	영암군 후속 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2024-06-24 ~2027-07-05 ※과업중지 26.09.14	295일 (9.83개월)	1,098	영암군 수도사업소	-
2	예산 공공하수처리시설 증설사업 외 3건 기본 및 실시설계용역	2026-03-24 ~2027-11-13	419일 ※당해용역기간 12개월 적용	4,240	예산군	-
계		21.83개월(181.92%)				

□ 기계/전기분야 실무기술인 : 정 시 현

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	청주시 지방상수도 현대화사업 성과관리 및 누수탐사 용역	2025-03-17 ~2027-03-06	167일 (5.57개월)	2,486	청주시	-
2	원주처리구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026-08-18 ~2027-08-17	331일 (11.03개월)	1,671	원주시	-
3	충주시 하수도정비 기본계획 변경 수립 용역	2026-03-10 ~2027-08-31	345일 (11.5개월)	1,940	충주시	-
4	공주시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물재이용 관리계획(변경) 수립용역	2026-05-07 ~2027-10-28 ※과업중지 26.09.04	420일 ※당해용역기간 12개월 적용	3,049	공주시	-
계		40.1개월(334.17%)				

□ 기계/전기분야 실무기술인 : 김 성 도

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	청주시 지방상수도 현대화사업 성과관리 및 누수탐사 용역	2025-03-17 ~2027-03-06	167일 (5.57개월)	2,486	청주시	-
2	남양주시 하수도정비 기본계획(변경) 용역	2025-04-10 ~2028-03-24	551일 ※당해용역기간 12개월 적용	2,261	남양주시 상하수도 관리센터	-
계		17.57개월(146.42%)				

□ 기계/전기분야 실무기술인 : 박 화 진

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	능서 외 1개소 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계 용역	2026-03-04 ~2027-09-03	348일 (11.6개월)	1,776	여주시	-
계		11.6개월(96.67%)				

□ 기계/전기분야 실무기술인 : 김 영 석

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	파평 공공하수처리시설 증설 및 운정·탄현 하수관로정비사업 기본 및 실시설계용역	2025-08-04 ~2027-02-03 ※과업중지 26.07.29	190일 (6.33개월)	2,082	파주시	-
2	천안시 천안처리구역 노후차집관로 정밀조사용역	2026-07-02 ~2027-06-26	279일 (9.3개월)	1,146	천안시	-
3	오라정수장 현대화사업 기본 및 실시설계 용역	2026-06-30 ~2027-06-29	282일 (9.4개월)	2,026	제주특별자치도 상하수도본부	-
4	공주시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물재이용 관리계획(변경) 수립용역	2026-05-07 ~2027-10-28 ※과업중지 26.09.04	420일 ※당해용역기간 12개월 적용	3,049	공주시	-
5	김천시 황금정수장 전면재건설사업 기본 및 실시설계	2026-07-29 ~2028-01-19	486일 ※당해용역기간 12개월 적용	3,389	김천시	-
계		49.03개월(408.58%)				

□ 수질관리분야 실무기술인 : 이 우 주

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	동송하수처리구역(오덕2) 하수관로정비사업 외 1건 실시설계용역	2026-06-18 ~2027-06-12	265일 (8.83개월)	1,072	철원군 상하수도사업소	-
계		8.83개월(73.58%)				

□ 수질관리분야 실무기술인 : 조 지 연

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
	“해당사항 없음”					
계		0개월(0%)				

□ 수질관리분야 실무기술인 : 최 정 원

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	영주시 하수도정비기본계획 (변경) 수립 용역	2026-07-08 ~2027-12-29	465일 ※당해용역기간 12개월 적용	1,454	영주시	-
계		12개월(100%)				

□ 수질관리분야 실무기술인 : 김 지 민

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
	“해당사항 없음”					
계		0개월(0%)				

□ 수질관리분야 실무기술인 : 김 철 중

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	함평항지구 농어촌 마을하수도 정비사업 외 2건 기본 및 실시설계용역	2023-09-20 ~2027-06-30	283일 (9.43개월)	1,375	전라남도 함평군	-
2	구산~시종간 지방도 확포장 공사 외 4개소 실시설계용역	2025-02-05 ~2027-03-31	192일 (6.4개월)	1,147	전라남도	-
3	영암군 삼호중블록(1~3소블록) 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2025-05-27 ~2027-06-18	271일 (9.03개월)	432	전라남도 영암군	-
계		24.86개월(207.17%)				