업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : 신수영 ((주)동해종합기술공사)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	노후 송수관로 정비사업 실시설계용역	26.05.20 ~27.01.18	26.09.21 ~27.01.18 (120일,4.00개월)	596	경상북도 구미시 상하수도사업소	
2	영암군 삼호중블록(1~3소블록) 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	25.05.27 ~27.06.18	26.09.21 ~27.06.18 (271일,9.03개월)	432	전라남도 영암군 수도사업소	
3	서귀포시(표선) 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	26.06.12 ~28.06.10	26.09.21 ~28.06.10 (629일,20.97개월) 당해용역 12개월 적용	2,960	한국수자원공사	
계		**(25.03개월 / 12개월) X 100% = 208.58%**				

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 분야별 책임기술인 : 서원석 (상하수도, (주)동해종합기술공사)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	'지반침하예방'을 위한 30년이상 하수관로 전수 조사 및 기본계획 용역(4권역)	25.08.14 ~27.08.13	26.09.21 ~27.08.13 (327일,10.90개월)	3,031	서울특별시	
2	김제시 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	26.01.15 ~28.01.14	26.09.21 ~28.01.14 (481일,16.03개월) 당해용역 12개월 적용	1,811	한국수자원공사	
계		**(22.90개월 / 12개월) X 100% = 190.83%**				

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 분야별 책임기술인 : 박정배 (토목구조, (주)동해종합기술공사)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	노후 송수관로 정비사업 실시설계용역	26.05.20 ~27.01.18	26.09.21 ~27.01.18 (120일,4.00개월)	596	경상북도 구미시 상하수도사업소	
계		**(4.00개월 / 12개월) X 100% = 33.33%**				

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 분야별 책임기술인 : 김영진 (일반기계, 대현기술개발(주))

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
			"해당사항 없음"			
계		(0.00개월 / 12개월) X 100% = 0.00%				

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 분야별 책임기술인 : 권동식 (수질관리, (주)동해종합기술공사)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	서울시 분뇨처리시설 적정 처리용량 타당성조사 및 운영개선 용역	26.03.17 ~26.12.16	26.09.21 ~26.12.16 (87일,2.90개월) 3개월미만 -미산입-	679	서울특별시	
2	노후 송수관로 정비사업 실시설계용역	26.05.20 ~27.01.18	26.09.21 ~27.01.18 (120일,4.00개월)	596	경상북도 구미시 상하수도사업소	
3	안산시 공공하수처리시설 소화조 및 부대시설 개량사업 실시설계 용역	26.03.16 ~26.12.10	26.09.21 ~26.12.10 (81일,2.70개월) 3개월미만 -미산입-	821	경기도 안산시	
4	영암군 삼호중블록(1~3소블록) 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	25.05.27 ~27.06.18	26.09.21 ~27.06.18 (271일,9.03개월)	432	전라남도 영암군 수도사업소	
계		**(13.03개월 / 12개월) X 100% = 108.58%**				

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 분야별 참여기술인 : 박희근 (상하수도, (주)동해종합기술공사)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	서귀포시 남원 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	25.06.25 ~27.06.24	26.09.21 ~27.06.24 (277일,9.23개월)	2,480	한국수자원공사	
2	섬진강광역 운휴관로 관세척 기본 및 실시설계용역	25.09.24 ~26.10.17	26.09.21 ~26.10.17 (27일,0.90개월) 3개월미만 -미산입-	417	한국수자원공사 금강유역본부	26.10.07 변경계약 ~26.12.16 기간연장
3	회현분구 하수관로 정비사업(1단계) 기본 및 실시설계용역	26.05.18 ~27.05.17	26.09.21 ~27.05.17 (239일,7.97개월)	456	전라북도 군산시 기후환경국	
4	새만금 상수도 간선관로 설치사업 기본 및 실시설계용역	23.12.06 ~26.10.31	26.09.21 ~26.10.31 (41일,1.37개월) 3개월미만 -미산입-	2,389	한국수자원공사	
계		**(17.20개월 / 12개월) X 100% = 143.33%**				

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 분야별 참여기술인 : 배항오 (토질지질, 대현기술개발(주))

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
			"해당사항 없음"			
계		(0.00개월 / 12개월) X 100% = 0.00%				

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 분야별 참여기술인 : 김유종 (전기설비, (주)동해종합기술공사)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영암군 삼호중블록(1~3소블록) 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	25.05.27 ~27.06.18	26.09.21 ~27.06.18 (271일,9.03개월)	432	전라남도 영암군 수도사업소	
2	도림천 유지용수 정비 기본 및 실시설계 용역	26.06.11 ~27.12.02	26.09.21 ~27.12.02 (438일,14.60개월) 당해용역 12개월 적용	2,764	서울특별시	
계		**(21.03개월 / 12개월) X 100% = 175.25%**				

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 분야별 참여기술인 : 박영호 (수질관리, (주)동해종합기술공사)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	남한강하류권역 하천기본계획 및 하천시설관리대장 작성용역	23.01.16 ~27.02.11	26.09..21 ~27.02.11 (144일,4.80개월)	3,826	환경부 한강유역환경청	
2	영천시 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	26.01.27 ~28.01.26	26.09.21 ~28.01.26 (493일,16.43개월) 당해용역 12개월 적용	3,404	한국수자원공사	
계		**(16.80개월 / 12개월) X 100% = 140.00%**				

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : 김민선 (상하수도, (주)동해종합기술공사)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영천시 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	26.01.27 ~28.01.26	26.09.21 ~28.01.26 (493일,16.43개월) 당해용역 12개월 적용	3,404	한국수자원공사	
2	도림천 유지용수 정비 기본 및 실시설계 용역	26.06.11 ~27.12.02	26.09.21 ~27.12.02 (438일,14.60개월) 당해용역 12개월 적용	2,764	서울특별시	
계		**(24.00개월 / 12개월) X 100% = 200.00%**				

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : 오세원 (상하수도, (주)동해종합기술공사)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
			"해당사항 없음"			
계		(0.00개월 / 12개월) X 100% = 0.00%				

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : 현유진 (상하수도, (주)동해종합기술공사)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
			"해당사항 없음"			
계		(0.00개월 / 12개월) X 100% = 0.00%				

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : 김용현 (상하수도, (주)동해종합기술공사)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	수도권(Ⅲ) 광역상수도 노후관 개량사업 기본 및 실시설계 용역(3공구)	25.03.27 ~27.04.26	26.09.21 ~27.04.26 (218일,7.27개월)	2,818	한국수자원공사	
2	서귀포시 남원 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	25.06.25 ~27.06.24	26.09.21 ~27.06.24 (277일,9.23개월)	2,480	한국수자원공사	
3	영암군 삼호중블록(1~3소블록) 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	25.05.27 ~27.06.18	26.09.21 ~27.06.18 (271일,9.03개월)	432	전라남도 영암군 수도사업소	
계		**(25.53개월 / 12개월) X 100% = 212.75%**				

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : 고연식 (상하수도, 대현기술개발(주))

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
			"해당사항 없음"			
계		(0.00개월 / 12개월) X 100% = 0.00%				

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : 이한솔 (토목구조, (주)동해종합기술공사)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
			"해당사항 없음"			
계		(0.00개월 / 12개월) X 100% = 0.00%				

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : 주수웅 (토목구조, (주)동해종합기술공사)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
			"해당사항 없음"			
계		(0.00개월 / 12개월) X 100% = 0.00%				

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : 박세웅 (토질지질, (주)동해종합기술공사)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
			"해당사항 없음"			
계		(0.00개월 / 12개월) X 100% = 0.00%				

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : 김현주 (토질지질, 대현기술개발(주))

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
			"해당사항 없음"			
계		(0.00개월 / 12개월) X 100% = 0.00%				

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : 박상선 (토목구조, 대현기술개발(주))

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
			“해당사항 없음”			
계		(0.00개월 / 12개월) X 100% = 0.00%				

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : 박성수 (일반기계, (주)동해종합기술공사)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
			"해당사항 없음"			
계		(0.00개월 / 12개월) X 100% = 0.00%				

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : 이건필 (일반기계, (주)동해종합기술공사)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영암군 삼호중블록(1~3소블록) 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	25.05.27 ~27.06.18	26.09.21 ~27.06.18 (271일,9.03개월)	432	전라남도 영암군 수도사업소	
2	소양강댐 안전성강화사업 기본 및 실시설계용역	24.06.17 ~27.02.01	26.09.21 ~27.02.01 (134일,4.47개월)	3,062	한국수자원공사	
3	흑석 빗물펌프장 시설용량 증대 기본 및 실시설계 용역	25.12.15 ~27.06.14	26.09.21 ~27.06.14 (267일,8.90개월)	2,457	서울특별시	
4	안산시 공공하수처리시설 소화조 및 부대시설 개량사업 실시설계 용역	26.03.16 ~26.12.10	26.09.21 ~26.12.10 (81일,2.70개월) 3개월미만 -미산입-	821	경기도 안산시	
계		**(22.40개월 / 12개월) X 100% = 186.67%**				

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : 나태주 (전기설비, (주)동해종합기술공사)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
			"해당사항 없음"			
계		(0.00개월 / 12개월) X 100% = 0.00%				

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : 최재성 (전기설비, (주)동해종합기술공사)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	서귀포시 남원 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	25.06.25 ~27.06.24	26.09.21 ~27.06.24 (277일,9.23개월)	2,480	한국수자원공사	
계		**(9.23개월 / 12개월) X 100% = 76.92%**				

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : 박귀성 (일반기계, 대현기술개발(주))

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
			"해당사항 없음"			
계		(0.00개월 / 12개월) X 100% = 0.00%				

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : 김수민 (수질관리, (주)동해종합기술공사)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
			"해당사항 없음"			
계		(0.00개월 / 12개월) X 100% = 0.00%				

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : 김희경 (수질관리, (주)동해종합기술공사)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
			"해당사항 없음"			
계		(0.00개월 / 12개월) X 100% = 0.00%				

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : 윤선아 (수질관리, (주)동해종합기술공사)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
			"해당사항 없음"			
계		(0.00개월 / 12개월) X 100% = 0.00%				

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : 이동운 (수질관리, 대현기술개발(주))

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
			"해당사항 없음"			
계		(0.00개월 / 12개월) X 100% = 0.00%				

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : 안상수 (수질관리, 대현기술개발(주))

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
			"해당사항 없음"			
계		(0.00개월 / 12개월) X 100% = 0.00%				