1. 업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : 이수진

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계			- (300%미만)			

□ 상하수도분야 분야별책임기술인 : 류재남

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계			- (300%미만)			

□ 토목구조/토질·지질분야 분야별책임기술인 : 김선욱

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영광RE100산업단지후보지선정및기본구상용역	25.11.25~ 26.12.01 ※중지일자 26.04.01	3개월이상 중지용역	277	영광군	
2	간전지구농어촌마을하수도정비사업 등3건기본및실시설계용역	26.02.23~ 27.02.22 ※중지일자 26.08.28	5.97개월 179일	1423	구례군	
3	고서하수도정비중점관리지역침수예방사업기본및실시설계용역	26.03.09~ 27.08.08	10.73개월 322일	1,660	담양군	
계			**16.70개월 (139.17%) (300%미만)**			

□ 기계/전기분야 분야별책임기술인 : 신종문

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	대덕댐 타당성조사용역	2015.12.02~ 2026.05.20 ※중지일자 2017.10.17	3개월이상 중지용역	460	한국수자원공사	※공동이행 도화:55% 평화:23% 홍익:12% 동성:10% ※분담이행 강동 ※총계약금액: 814백만원
2	기산배수지 건설공사 기본 및 실시설계용역	2018.10.31~ 2022.05.17 ※중지일자 2022.02.15	3개월이상 중지용역	447	경기도 평택시 상하수도사업소	※공동이행 건화:35% 도화:20% 삼안:15% KG:15% 한종:15% ※총계약금액: 2,403백만원
3	생림.대동 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	2022.12.26~ 2026.09.29 ※공고일이후 변경계약 2022.12.26~ 2026.12.29	잔여기간: 3개월미만	736	경상남도 김해시	※공동이행 도화:70% 한성:30% ※총계약금액: 1,051백만원
4	군포대야 물말끔터(공공하수처리시설) 증설공사 기본 및 실시설계용역	2023.01.04~ 2027.03.16	5.90개월 (177일)	820	한국토지주택공사	※공동이행 도화:70% 한종E:30% ※총계약금액: 1,172백만원
5	광명시 수도정비 기본계획(변경)수립용역	2024.03.07~ 2027.03.06 ※중지일자 2026.01.30	3개월이상 중지용역	1,403	경기도 광명시	※공동이행 도화:60% 한종:30% 태조:10% ※총계약금액: 2,339백만원
6	하동읍 하수도 분류식화사업 기본 및 실시설계용역	2026.08.07~ 2027.12.04	※중복기간 12개월적용	281	경상남도 하동군	※공동이행 한올:50% 도화:35% 우진:15% ※분담이행 고현 세종 ※총계약금액: 944백만원
7	보령시 대천배수분구 도시침수예방사업 기본 및 실시설계용역	2026.09.17~ 2028.03.18	※중복기간 12개월적용	573	한국환경공단	※공동이행 도화:40% 한맥:30% 삼안:15% 유신:15% ※총계약금액: 1,434백만원
계			**29.9개월 (249.17%) (300%미만)**			

□ 수질관리분야 분야별책임기술인 : 윤정인

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	함평군수도정비기본계획(변경)및물수요관리시행계획수립용역	25.05.20~ 27.04.14 ※중지일자 25.11.27	3개월이상 중지용역	1,147	함평군	
2	영광RE100산업단지후보지선정및기본구상용역	25.11.25~ 26.12.01 ※중지일자 26.04.01	3개월이상 중지용역	277	영광군	
3	월남지구농어촌생활용수개발사업기본및실시설계용역	24.11.19~ 26.10.31 ※중지일자 25.07.28	3개월이상 중지용역	695	강진군	
4	간전지구농어촌마을하수도정비사업등3건기본및실시설계용역	26.02.23~ 27.02.22 ※중지일자 26.08.28	5.97개월 179일	1,423	구례군	
계			**5.97개월 (49.75%) (300%미만)**			

□ 상하수도분야 분야별참여기술인 : 신상수

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	2035영광군관리계획(재정비)수립용역	21.12.09~ 26.12.31 (25.04.29)	3개월이상 중지용역	977	영광군	
2	월남지구농어촌생활용수개발사업기본및실시설계용역	24.11.19~ 26.10.31 (25.07.28)	3개월이상 중지용역	695	강진군	
3	함평군수도정비기본계획(변경)및물수요관리시행계획수립용역	25.05.20~ 27.04.14 (25.11.27)	3개월이상 중지용역	1,147	함평군	
4	강진군노후정수장정비사업기본및실시설계용역	26.05.07~ 27.05.06	7.60개월 228일	2,176	강진군	
5	염산신성,당두(폐류)농어촌마을하수도정비사업기본및실시설계용역	25.02.11~ 26.11.30 (26.01.19)	3개월이상 중지용역	816	영광군	
6	군외고마도도서식수원개발사업외1건기본및실시설계용역	26.05.12~ 27.05.11	7.77개월 233일	924	완도군	
7	곡성군지방상수도확충및비상공급망구축사업기본및실시설계용역	26.07.14~ 27.07.13	9.87개월 296일	1,188	곡성군	
계			**25.24개월 (210.33%) (300%미만)**			

□ 토목구조/토질·지질분야 분야별참여기술인 : 고현종

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	고흥군수도정비기본계획(변경)수립용역	2022.06.20~ 2026.10.20 ※중지기간 2026.07.02~ 2026.09.30 ※공고일이후 변경계약 2022.06.20~ 2026.11.19 ※중지기간 2026.07.02~ 2026.10.30 잔여일수: 20일	잔여기간: 3개월미만	1,408	고흥군	
2	영광RE100산업단지후보지선정및기본구상용역	25.11.25~ 26.12.01 ※.중지일자 26.04.01	3개월이상 중지용역	277	영광군	
3	곡성군하수도시설(마을하수저류시설,이정소규모처리시설)기본및실시설계용역	26.04.28~ 27.04.27	7.30개월 219일	1,079	곡성군	
계			**7.30개월 (60.83%) (300%미만)**			

□ 기계/전기분야 분야별참여기술인 : 이완호

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	신기,갈금,지경,운곡 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계	2024.10.02~ 2025.10.01 ※중지일자 2025.07.04	3개월이상 중지용역	1,599	충청북도 괴산군	※공동이행 도화:55% 영진:33% 경화:12% ※분담이행 수일 ※총계약금액: 3,259백만원
2	월남지구 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계용역	2024.11.19~ 2026.10.31 ※중지일자 2025.07.28	3개월이상 중지용역	325	전라남도 강진군	※공동이행 도화:60% 우리:40% ※분담이행 JS산업 매일기술 ※총계약금액: 695백만원
계			**- (300%미만)**			

□ 수질관리분야 분야별참여기술인 : 황윤희

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	양산시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계용역	2020.12.15.~ 2026.04.08. ※중지일자 2026.04.01 ※공고일이후 변경계약예정 2020.12.15~ 2026.12.07 ※중지일자 2026.04.01	3개월이상 중지용역	1,167	경상남도 양산시	※공동이행 도화:60% 한성:40% ※분담이행 코어포스 ※총계약금액: 2,432백만원
2	삼척시 수도정비기본계획 변경수립 용역	2025.05.16~ 2026.08.08 ※중지일자 2026.04.08 ※공고일이후 변경계약 2025.05.16~ 2027.02.06	3개월이상 중지용역	1,023	강원특별자치도 삼척시 상수도사업소	※공동이행 도화:70% 삼주:20% 동남E:10% ※총계약금액: 1,462백만원
3	경산정수장 도수관로 복선화 및 배수지 증설사업(2개소)기본 및 실시설계 용역	2025.06.12~ 2026.12.19 ※중지일자 2026.05.29	3개월이상 중지용역	357	경상북도 경산시 맑은물사업본부	※공동이행 건화:53% 도화:17% 태성:15% 한주:15% ※분담이행 스마트지오 ※총계약금액: 2,282백만원
4	인월 노후하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2025.07.01~ 2027.03.11	5.73개월 (172일)	449	전북특별자치도 남원시 상수도사업소	※공동이행 도화:55% 국성:45% ※분담이행 백두E ※총계약금액: 967백만원
5	의정부시 수도정비 기본계획(변경) 및 상수도관망 기술진단용역	2025.07.21~ 2027.07.20	10.10개월 (303일)	885	경기도 의정부시	※공동이행 도화:55% KG:45% ※총계약금액: 1,610백만원
6	장수군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	2025.07.29~ 2027.01.16	3.93개월 (118일)	666	전북특별자치도 장수군	※공동이행 도화:51% 국성:49% ※총계약금액: 1,307백만원

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
7	남양호유역 인공습지 비점오염저감 사업 기본 및 실시설계용역	2025.10.28~ 2026.12.28 ※중지기간 2026.07.23~ 2026.11.26 잔여일수: 32일	잔여기간 3개월미만	246	경기도 화성시	※공동이행 도화:70% 신화E:30% ※분담이행 테크피아 ※총계약금액: 369백만원
계			**19.76개월 (164.67%) (300%미만)**			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 신동주

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	함평군 수도정비 기본계획(변경) 및 물수요관리 시행계획수립용역	2025.05.20~ 2027.04.14 ※중지일자 2025.11.27	3개월이상 중지용역	688	전라남도 함평군	※공동이행 도화:60% 우리:40% ※총계약금액: 1,147백만원
2	화순군 노후상수관망(화순광역1,2등) 정비사업 관망운영관리 및 누수탐사 용역	2025.11.05~ 2029.01.17	※중복기간 12개월적용	689	전라남도 화순군	※공동이행 도화:55% 건영E:45% ※분담이행 우리 ※총계약금액: 1,781백만원
계			**12.00개월 (100%) (300%미만)**			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 권재영

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	염산 신성, 당두(폐류) 농어촌 마을 하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2025.02.11~ 2026.11.30 ※중지일자 2026.01.19	3개월이상 중지용역	433	전라남도 영광군	※공동이행 도화:60% 우리:40% ※분담이행 매일기술 JS산업 ※총계약금액: 816백만원
2	국가수도기본계획 타당성재검토 및 변경계획수립	2025.07.03~ 2027.07.02	9.50개월 (285일)	1,416	조달청(환경부)	※공동이행 도화:30% 건화:24% 한종:17% 삼안:16% 한종E:13% ※총계약금액: 4,720백만원
3	곡성군 지방상수도 확충 및 비상공급망 구축사업 기본 및 실시설계용역	2026.07.14~ 2027.07.13	9.87개월 (296일)	496	전라남도 곡성군	※공동이행 도화:50% 우리:25% 원우:25% ※분담이행 금양 세일지오 ※총계약금액: 1,188백만원
계			**19.37개월 (161.42%) (300%미만)**			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 김성규

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	서창분구 오수간선관로 정비사업(영산강우안,B-Line) 기본 및 실시설계용역	2023.10.18~ 2025.01.17 ※중지일자 2024.05.07	3개월이상 중지용역	153	광주광역시	※공동이행 동명:35% 원우:28% 도화:18.5% 삼안:18.5% ※분담이행 만승 ※총계약금액: 1,017백만원
2	국가수도기본계획 타당성재검토 및 변경계획수립	2025.07.03~ 2027.07.02	9.50개월 (285일)	1,416	조달청(환경부)	※공동이행 도화:30% 건화:24% 한종:17% 삼안:16% 한종E:13% ※총계약금액: 4,720백만원
3	중앙6분구(2단계) 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026.07.27~ 2027.09.19	※중복기간 12개월적용	415	광주광역시	※공동이행 삼안:45% 원우:30% 도화:25% ※분담이행 반달 우림E ※총계약금액: 2,007백만원
4	진천군 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026.09.03~ 2027.08.28	11.40개월 (342일)	555	충청북도 진천군	※공동이행 도화:60% 영진:40% ※총계약금액: 925백만원
계			**32.90개월 (274.17%) (300%미만)**			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 조성근

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계			- (300%미만)			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 유대선

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	곡성군지방상수도확충및비상공급망구축사업기본및실시설계용역	26.07.14~ 27.07.13	9.87개월 296일	1,188	곡성군	
계			**9.87개월 (82.25%) (300%미만)**			

□ 토목구조/토질·지질분야 실무기술인 : 박준수

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	보령시 대천배수분구 도시침수예방사업 기본 및 실시설계용역	2026.09.17~ 2028.03.18	※중복기간 12개월적용	573	한국환경공단	※공동이행 도화:40% 한맥:30% 삼안:15% 유신:15% ※총계약금액: 1,434백만원
계			**12.00개월 (100%) (300%미만)**			

□ 토목구조/토질·지질분야 실무기술인 : 정모영

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계			- (300%미만)			

□ 토목구조/토질·지질분야 실무기술인 : 박희진

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	월남지구 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계용역	2024.11.19~ 2026.10.31 ※중지일자 2025.07.28	3개월이상 중지용역	325	전라남도 강진군	※공동이행 도화:60% 우리:40% ※분담이행 JS산업 매일기술 ※총계약금액: 695백만원
2	수도권(Ⅲ) 광역상수도 노후관 개량 사업 기본 및 실시설계용역(1공구)	2024.12.19~ 2027.03.30	6.37개월 (191일)	1,543	한국수자원공사	※공동이행 도화:40% 제일:20% 한맥:20% 화신:20% ※분담이행 신화E ※총계약금액: 4,515백만원
3	오포 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	2025.01.13~ 2026.06.19 ※중지일자 2025.11.21	3개월이상 중지용역	464	경기도 광주시	※공동이행 동명:60% 도화:40% ※분담이행 디엠이엔씨 ※총계약금액: 1,191백만원
4	염산 신성, 당두(폐류) 농어촌 마을 하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2025.02.11~ 2026.11.30 ※중지일자 2026.01.19	3개월이상 중지용역	433	전라남도 영광군	※공동이행 도화:60% 우리:40% ※분담이행 매일기술 JS산업 ※총계약금액: 816백만원
5	남양호유역 인공습지 비점오염저감 사업 기본 및 실시설계용역	2025.10.28~ 2026.12.28 ※중지기간 2026.07.23~ 2026.11.26 잔여일수: 32일	잔여기간 3개월미만	246	경기도 화성시	※공동이행 도화:70% 신화E:30% ※분담이행 테크피아 ※총계약금액: 369백만원
계			**6.37개월 (53.08%) (300%미만)**			

□ 토목구조/토질·지질분야 실무기술인 : 양정수

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	곡성군우수유출저감대책수립용역	26.08.10~ 28.01.31	※중복기간: 12개월적용	259	곡성군	
계			**12.00개월 (100%) (300%미만)**			

□ 토목구조/토질·지질분야 실무기술인 : 윤승준

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	간전지구농어촌마을하수도정비사업 등3건기본및실시설계용역	26.02.23~ 27.02.22 ※중지일자 26.08.28	5.97개월 179일	1,423	구례군	
계			**5.97개월 (49.75%) (300%미만)**			

□ 기계/전기분야 실무기술인 : 강동현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	2040 서울 수도정비 계획변경 및 물수요관리 종합계획수립용역	2025.03.17~ 2026.12.31	3.40개월 (102일)	348	서울특별시 서울아리수본부	※공동이행 한종:40% 도화:30% 한종E:30% ※총계약금액: 1,160백만원
2	아산시 동부권 용수공급사업 기본 및 실시설계용역	2025.04.18~ 2026.04.17 ※중지일자 2025.11.24	3개월이상 중지용역	578	충청남도 아산시	※공동이행 도화:40% 드림:15% 삼안:15% 천마:15% 한종:15% ※총계약금액: 1,445백만원
3	월남지구 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계용역	2024.11.19~ 2026.10.31 ※중지일자 2025.07.28	3개월이상 중지용역	325	전라남도 강진군	※공동이행 도화:60% 우리:40% ※분담이행 JS산업 매일기술 ※총계약금액: 695백만원
4	합천양수발전소 1,2,3,4호기 종합설계용역	2026.02.27~ 2035.07.27	※중복기간 12개월적용	28,325	한국수력원자력(주)	※공동이행 도화:75% 한종:25% ※분담이행 우리ICT 홍우 ※총계약금액: 43,284백만원
계			**15.40개월 (128.33%) (300%미만)**			

□ 기계/전기분야 실무기술인 : 방근해

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	빛가람수질복원센터 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	2022.06.24~ 2027.04.06	6.60개월 (198일)	701	전라남도 나주시 하수도사업소	※공동이행 도화:60% 영진E:40% ※분담이행 강부건설 ※분담이행 백악 ※총계약금액: 1,253백만원
2	상수도 고도정수처리시설 4단계 설치공사 기본 및 실시설계용역	2023.11.14~ 2025.11.12 ※중지일자 2024.07.24	3개월이상 중지용역	1,751	대전광역시 상수도사업본부	※공동이행 도화:76.12% 신화E:23.88% ※분담이행 태근 이엔지정보 토토 ※총계약금액: 2,501백만원
3	아산시 동부권 용수공급사업 기본 및 실시설계용역	2025.04.18~ 2026.04.17 ※중지일자 2025.11.24	3개월이상 중지용역	578	충청남도 아산시	※공동이행 도화:40% 드림:15% 삼안:15% 천마:15% 한종:15% ※총계약금액: 1,445백만원
4	함평군 수도정비 기본계획(변경) 및 물수요관리 시행계획수립용역	2025.05.20~ 2027.04.14 ※중지일자 2025.11.27	3개월이상 중지용역	688	전라남도 함평군	※공동이행 도화:60% 우리:40% ※총계약금액: 1,147백만원
5	강북(정)·와우산(배) 공급계통 이중화 공사 기본 및 실시설계용역	2025.06.09~ 2026.10.01 ※공고일이후 변경계약 2025.06.09~ 2026.12.31	잔여기간: 3개월미만	190	서울특별시	※공동이행 도화:60% 한종:40% ※총계약금액: 318백만원
6	진례 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	2025.06.17~ 2026.12.11 ※중지일자 2026.04.30	3개월이상 중지용역	1,062	경상남도 김해시	※공동이행 도화:60% 한성:40% ※총계약금액: 1,771백만원

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
7	과열증기설비 및 보관시설증설 기본 및 실시설계용역	2025.07.16~ 2026.10.07 ※공고일이후 변경계약 2025.07.16~ 2026.12.16 ※중지기간 2026.10.02~ 2026.12.10 잔여일수: 6일	잔여기간 3개월미만	372	한국수자원공사	※도화단독 ※총계약금액: 372백만원
8	시흥시 방산하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	2025.07.29~ 2026.12.25	3.20개월 (96일)	1,591	경기도 시흥시	※공동이행 도화:60% 용마:30% KCI:10% ※분담이행 하나E 국토해양 ※총계약금액: 2,774백만원
9	합천양수발전소 1,2,3,4호기 종합설계용역	2026.02.27~ 2035.07.27	※중복기간 12개월적용	28,325	한국수력원자력(주)	※공동이행 도화:75% 한종:25% ※분담이행 우리ICT 홍우 ※총계약금액: 43,284백만원
계			**28.67개월 (238.92%) (300%미만)**			

□ 기계/전기분야 실무기술인 : 이기훈

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	고흥군 수도정비 기본계획(변경)수립용역	2022.06.20~ 2026.10.20 ※중지기간 2026.07.02~ 2026.09.30 ※공고일이후 변경계약 2022.06.20~ 2026.11.19 ※중지기간 2026.07.02~ 2026.10.30 잔여일수: 20일	잔여기간 3개월미만	845	전라남도 고흥군	※공동이행 도화:60% 우리:40% ※총계약금액: 1,408백만원
2	빛가람수질복원센터 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	2022.06.24~ 2027.04.06	6.60개월 (198일)	701	전라남도 나주시 하수도사업소	※공동이행 도화:60% 영진E:40% ※분담이행 강부건설 ※분담이행 백악 ※총계약금액: 1,253백만원
3	군포대야 물말끔터(공공하수처리시설) 증설공사 기본 및 실시설계용역	2023.01.04~ 2027.03.16	5.90개월 (177일)	820	한국토지주택공사	※공동이행 도화:70% 한종E:30% ※총계약금액: 1,172백만원
4	제주특별자치도 수도정비계획 변경수립 및 수도시설기술진단용역	2024.10.10~ 2026.04.02 ※중지일자 2025.09.18	3개월이상 중지용역	1,539	제주특별자치도 상하수도본부	※분담이행 도화70% 제원:20% 더존:10% ※총계약금액: 2,199백만원
5	함평군 수도정비 기본계획(변경) 및 물수요관리 시행계획수립용역	2025.05.20~ 2027.04.14 ※중지일자 2025.11.27	3개월이상 중지용역	688	전라남도 함평군	※공동이행 도화:60% 우리:40% ※총계약금액: 1,147백만원
6	강북(정)·와우산(배) 공급계통 이중화 공사 기본 및 실시설계용역	2025.06.09~ 2026.10.01 ※공고일이후 변경계약 2025.06.09~ 2026.12.31	잔여기간: 3개월미만	190	서울특별시	※공동이행 도화:60% 한종:40% ※총계약금액: 318백만원

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
7	합천양수발전소 1,2,3,4호기 종합설계용역	2026.02.27~ 2035.07.27	※중복기간 12개월적용	28,325	한국수력원자력(주)	※공동이행 도화:75% 한종:25% ※분담이행 우리ICT 홍우 ※총계약금액: 43,284백만원
계			**24.5개월 (204.17%) (300%미만)**			

□ 기계/전기분야 실무기술인 : 조철원

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	함평군수도정비기본계획(변경)및물수요관리시행계획수립용역	25.05.20~ 27.04.14 ※중지일자 25.11.27	3개월이상 중지용역	1,147	함평군	
2	월남지구농어촌생활용수개발사업기본및실시설계용역	24.11.19~ 26.10.31 ※중지일자 25.07.28	3개월이상 중지용역	695	강진군	
3	염산신성,당두(폐류)농어촌마을하수도정비사업기본및실시설계용역	25.02.11~ 26.11.30 ※중지일자 26.01.19	3개월이상 중지용역	816	영광군	
계			**- (300%미만)**			

□ 기계/전기분야 실무기술인 : 김성주

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	함평군수도정비기본계획(변경)및물수요관리시행계획수립용역	25.05.20~ 27.04.14 ※중지일자 25.11.27	3개월이상 중지용역	1,147	함평군	
2	월남지구농어촌생활용수개발사업기본및실시설계용역	24.11.19~ 26.10.31 ※중지일자 25.07.28	3개월이상 중지용역	695	강진군	
3	고서하수도정비중점관리지역침수예방사업기본및실시설계용역	26.03.09~ 27.08.08	10.73개월 322일	1,660	담양군	
4	장성군매립시설순환이용정비사업기본및실시설계용역	26.03.18~ 27.07.12	9.83개월 295일	972	장성군	
5	노후정수장정비사업(몽탄정수장)기본및실시설계용역	26.04.23~ 27.02.22	5.17개월 155일	969	목포시	
계			**25.73개월 (214.42%) (300%미만)**			

□ 수질관리분야 실무기술인 : 위다영

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	광명시 수도정비 기본계획(변경)수립용역	2024.03.07~ 2027.03.06 ※중지일자 2026.01.30	3개월이상 중지용역	1,403	경기도 광명시	※공동이행 도화:60% 한종:30% 태조:10% ※총계약금액: 2,339백만원
2	전주시 수도정비계획수립용역	2024.04.25~ 2026.04.24 ※중지일자 2025.09.25	3개월이상 중지용역	1,632	전북특별자치도 전주시	※공동이행 도화:60% 현성:40% ※분담이행 혜원이엔지 ※총계약금액: 2,824백만원
3	명장 제1정수장 여과지 개량사업 기본 및 실시설계용역	2024.05.02~ 2026.12.21 ※중지일자 2025.12.23	3개월이상 중지용역	682	부산광역시 상수도사업본부	※공동이행 도화:70% 한진:30% ※총계약금액: 974백만원
4	남양주시 하수관망계측시스템 운영사업	2025.02.06~ 2028.01.21	※중복기간 12개월적용	414	경기도 남양주시 상하수도관리센터	※공동이행 동명:44% 경호:28% 도화:28% ※총계약금액: 1,480백만원
5	진례 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	2025.06.17~ 2026.12.11 ※중지일자 2026.04.30	3개월이상 중지용역	1,062	경상남도 김해시	※공동이행 도화:60% 한성:40% ※총계약금액: 1,771백만원
6	의정부시 하수도정비 기본계획(변경)수립용역	2026.02.03~ 2029.02.02	※중복기간 12개월적용	808	경기도 의정부시	※공동이행 KG:60% 도화:40% ※분담이행 지케이 ※총계약금액: 2,073백만원
계			**24.00개월 (200%) (300%미만)**			

□ 수질관리분야 실무기술인 : 김동휘

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	남양호유역 인공습지 비점오염저감 사업 기본 및 실시설계용역	2025.10.28~ 2026.12.28 ※중지기간 2026.07.23~ 2026.11.26 잔여일수: 32일	잔여기간 3개월미만	246	경기도 화성시	※공동이행 도화:70% 신화E:30% ※분담이행 테크피아 ※총계약금액: 369백만원
2	(영덕정수장) 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026.04.22~ 2027.04.21	7.10개월 (213일)	1,250	경상북도 영덕군 물관리사업소	※공동이행 도화:65% 세연:20% 명성:15% ※분담이행 한강E ※총계약금액: 2,004백만원
3	곡성군 하수도시설(마을하수 저류시설, 이정 소규모처리시설) 기본 및 실시설계용역	2026.04.28~ 2027.04.27	7.30개월 (219일)	447	전라남도 곡성군	※공동이행 도화:50% 만승:30% 우리:20% ※분담이행 산천 ※총계약금액: 1,079백만원
4	군외 고마도 도서식수원 개발사업외 1건 기본 및 실시설계	2026.05.12~ 2027.05.11	7.77개월 (233일)	292	전라남도 완도군	※공동이행 도화:45% 우리:35% 삼안:20% ※분담이행 매일기술 서영정보 ※총계약금액: 924백만원
5	고흥군 수도정비 기본계획(변경)수립용역	2022.06.20~ 2026.10.20 ※중지기간 2026.07.02~ 2026.09.30 ※공고일이후 변경계약 2022.06.20~ 2026.11.19 ※중지기간 2026.07.02~ 2026.10.30 잔여일수: 20일	참여기술인 변경예정	845	전라남도 고흥군	※공동이행 도화:60% 우리:40% ※총계약금액: 1,408백만원
계			**22.17개월 (184.75%) (300%미만)**			

□ 수질관리분야 실무기술인 : 이종민

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	곡성군 지방상수도 확충 및 비상공급망 구축사업 기본 및 실시설계용역	2026.07.14~ 2027.07.13	9.87개월 (296일)	496	전라남도 곡성군	※공동이행 도화:50% 우리:25% 원우:25% ※분담이행 금양 세일지오 ※총계약금액: 1,188백만원
2	여수시 도서지역 식수원 개발사업 기본 및 실시설계용역	2026.08.20~ 2028.08.18	※중복기간 12개월적용	341	전라남도 여수시 상하수도사업단	※공동이행 도화:70% 만승:30% ※분담이행 혜성기술 ※총계약금액: 684백만원
계			**21.87개월 (182.25%) (300%미만)**			

□ 수질관리분야 실무기술인 : 윤태공

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	월남지구농어촌생활용수개발사업기본및실시설계용역	24.11.19~ 26.10.31 ※중지일자 25.07.28	3개월이상 중지용역	695	강진군	
2	염산신성,당두(폐류)농어촌마을하수도정비사업기본및실시설계용역	25.02.11~ 26.11.30 ※중지일자 26.01.19	3개월이상 중지용역	816	영광군	
계			**- (300%미만)**			

□ 수질관리분야 실무기술인 : 임훈

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	간전지구농어촌마을하수도정비사업 등3건기본및실시설계용역	26.02.23~ 27.02.22 ※중지일자 26.08.28	5.97개월 179일	1423	구례군	
계			**5.97개월 (49.75%) (300%미만)**			